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EDITAL DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 08/2017-CPL/RA IX

REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por Preco Global

TIPO: Menor preco

PROCESSO: 138.000.588/2017

INTERESSADO: Administracdo Regional de Ceilandia

OBJETO: Reforma de Quadra Poliesportiva e Pragca na QNR 03/04 em Ceilandia Norte.

Atencéo: - Leia atentamente todos os itens do Edital.

PREAMBULO

A Administragdo Regional de Ceilandia, por meio da Comissdo Permanente de Licitagao,
designada pelo Senhor Administrador Regional, em conformidade com a Ordem de Servico
n° 51, de 28 de junho de 2017, publicada no DODF n° 127, de 05 de julho de 2017 e pela
Ordem de Servico n® 71, de 11 de agosto de 2017, publicada no DODF 155, de 14 de agosto
de 2017, TORNA PUBLICO, para conhecimento dos interessados, que faré realizar no dia
VINTE E QUATRO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE (24/11/2017),
SEXTA-FEIRA, as 09:00 horas, no auditério do seu edificio sede, Licitacdo sob a
modalidade TOMADA DE PRECOS n° 08/2017-CPL/RA 1IX, TIPO MENOR PRECO,
pelo regime de execugdo de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, processada nos
termos e condicGes fixados neste Edital e seus Anexos, inclusive no tocante as Condicdes
Gerais de Licitacdo e Contratacdo regidas pela Lei 8.666/93 e alteracdes posteriores, Lei n°
10.520/2002, pela Lei n° 8.883/94, Lei n° 9.648/98 e Lei n° 9.854/99 naquilo que néo
conflitar com as citadas Leis Federais, CONSIDERANDO, ainda, como nele transcritas as
condicdes previstas no Decreto n° 26.851/2006 (Penalidades) e alteracbes posteriores;
Decreto n. 32.751/2011 (Vedacao ao Nepotismo); Resolucdo 1025/2009 — CONFEA,; e a Lei
Complementar 123/2006 (Estatuto da Microempresa) e demais normas aplicaveis.

CONDICOES GERAIS DE LICITACAO

CAPITULO I - DO OBJETO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

1.1 A presente licitacdo tem como objeto a contratacdo de empresa especializada para
execucdo de obra de Reforma de Quadra Poliesportiva e Praca na QNR 03/04 em
Ceilandia Norte, no regime de execugdo de empreitada por preco global, conforme
detalhamento constante do Projeto Basico e seus anexos, Planilha Estimativa de
Custos e discriminag&o a seguir:

a) EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA E
PRACA NA QNR 03/04 EM CEILANDIA NORTE, no valor estimado de
R$ 768.704,20 (setecentos e sessenta e oito mil setecentos e quatro reais e vinte
centavos), com exigéncia: CRC/NOVACAP no Grupo 03, Subgrupos (3.10 ou
3.30) e 3.4 e 3.6 ou Atestados de Capacidade Técnica, conforme item 3.3, d) do
Edital.
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b) As especificagdes estdo contidas nos anexos do presente Edital.

c) As despesas decorrentes da contratacdo desta Tomada de Precos correrdo a conta
dos recursos orcamentérios provenientes da Administragdo Regional de
Ceiléandia, conforme descrito a seguir:

- Unidade Orcamentaria: 59111

- Fonte de Recursos: 100

- Funcéo: 15

- Subfuncéo: 451

- Programa: 6210

- Projeto/Denominacédo: 1110.0115 (EP) Execucdo de Obras de Urbanizagdo —
Realizacdo de Obras de Infraestrutura e Urbanizagdo
em Ceilandia

- Elemento de Despesa: 44.90.51

CAPITULO Il - DOS LICITANTES ‘

2.1. A participacdo nesta Licitacdo implica na aceitacdo integral e irretratavel pelas
Licitantes, dos termos, clausulas, condi¢cdes e Anexos do Edital, que passardo a integrar o
contrato como se transcrito, com lastro na legislacéo referida no predmbulo da licitacdo, bem
como na observancia dos regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicaveis,
ndo sendo aceita, sob qualquer hipotese, alegacdo de seu desconhecimento em qualquer fase
do procedimento licitatorio e execucdo do contrato, inclusive a aceitacdo expressa das
exigéncias nele estabelecidas.

2.2. Somente poderdo participar da licitacdo interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condicfes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacao.

2.3.  Nao poderao participar da licitacdo, nem do contrato dela decorrente:

| - Empresas que, por qualguer motivo, estejam declaradas inidoneas para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica ou suspensas do direito de licitar e
contratar em qualquer esfera da Federacdo, em qualquer dos Poderes;

Il - Empresa concordataria ou em processo de faléncia, sob 0 concurso de credores,
em dissolucdo ou em liquidacdo, ou em processo de recuperacdo judicial ou
extrajudicial.

lIl — E vedada a particitacdo de empresa ou empresario IMPEDIDO de licitar e
contratar com a Unido, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, conforme
dispde o Art. 7° da Lei Federal n°® 10.520/2002 (Lei do Pregéo);
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“Art. 7° Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucao de seu objeto, ndo
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugéo do contrato, comportar-se
de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e
contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a
que se refere o inciso XIV do art. 40 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominagdes legais.”

IV - As pessoas alcancadas por forca do Decreto 32.751, de 04 de fevereiro de 2011,

que versa sobre a vedacdo do nepotismo no ambito da Administracdo Pablica
Direta e Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal, em especial ao Art. 8°,
transcrito abaixo:

“Art. 8 Os editais de licitagdes e de chamamentos publicos
estabelecerdo a impossibilidade de participacdo de pessoa juridica
cujo dirigente, administrador, proprietario ou socio com poder de
direcdo seja cbnjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de:

| - agente publico com cargo em comisséo ou fungdo de confianga que
esteja lotado na unidade responsavel pela realizacdo da selecdo ou
licitagdo promovida pelo 6rgdo ou entidade da administragdo publica
distrital; ou

Il - Agente publico cuja posicdo no 6rgdo ou entidade da
administracdo publica distrital seja hierarquicamente superior ao chefe
da unidade responsavel pela realizacdo da selecdo ou licitacao.

Paragrafo Unico. A vedacdo de que trata o caput se aplica aos
contratos pertinentes a obras, servicos e aquisicdo de bens, inclusive
de servicos terceirizados, as parcerias com organiza¢des da sociedade
civil e a celebracdo de instrumentos de ajuste congéneres.”

V — Considerando o Art. 97 da Lei 8.666/93, sera realizada prévia pesquisa junto

aos Portais na Internet de Governo (STC/GDF e CEIS — Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas / CGU) e no CNJ (CondenacGes civeis por
atos de Improbidade Administrativa) para aferir se existe algum registro
impeditivo ao direito de participar de licitacdo ou celebrar contratos com a
Administragéo publica.

N&o poderdo participar da licitacdo, direta ou indiretamente, as pessoas indicadas no

art. 9° da Lei 8.666/93, que assim dispde:
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“Art. 9° N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo
ou da execucdo de obra ou servigo e do fornecimento de bens a eles
necessarios:

| - 0 autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

Il - empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela
elaboracdo do projeto bésico ou executivo ou da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsavel técnico ou subcontratado;

Il - servidor ou dirigente de ¢rgdo ou entidade contratante ou
responsavel pela licitacdo.

§ 1° E permitida a participacio do autor do projeto ou da empresa a
que se refere o inciso Il deste artigo, na licitacdo de obra ou servico,
ou na execucdo, como consultor ou técnico, nas funcgdes de
fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servico
da Administracdo interessada.

8 2° O disposto neste artigo ndo impede a licitacdo ou contratagéo de
obra ou servigo que inclua a elaboracdo de projeto executivo como
encargo do contratado ou pelo prego previamente fixado pela
Administracéo.

8 3° Considera-se participacdo indireta, para fins do disposto neste
artigo, a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econbmica, financeira ou trabalhista entre o0 autor do projeto, pessoa
fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos,
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e
Servicos a estes necessarios.

§4° 0O disposto no pardgrafo anterior aplica-se aos membros da
comissdo de licitagdo.”. Ademais, deve-se observar as vedacOes
expostas no Decreto n°® 32.751/2011- vedagéo do nepotismo e Decreto
n°® 36.520/2015 (Anexo VI)

2.4.1 A vedacdo exposta no inciso Il do artigo 9° da Lei n° 8.666/93 refere-se aos
servidores de qualquer administracdo regional, Secretaria de Estado das Cidades,
Secretaria de Estado de Gestdo do Territorio e Habitacdo e Secretaria da Casa Civil,
Relagdes Institucionais e Sociais do Distrito Federal, assim como aos servidores de
qualquer 6rgao que esta Administracdo se encontra subordinada. Ademais, nos termos
do Decreto n° 36.520/2015, o servidor publico de qualquer categoria, natureza ou condicao,
por si ou sob representacdo, ndo poderd participar de licitacbes ou firmar contratos com o
Orgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo ao qual se vincula, observando o
disposto em regulamento especifico.
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2.5.  NAO PODERAO PARTICIPAR DA PRESENTE LICITACAO CONSORCIO
DE EMPRESAS, por tratar-se de obra de pequeno porte, conforme justificativa apresentada
pela Coordenacdo de Administracdo Geral — COAG, desta Administracdo Regional de
Ceiléandia e constante nos autos.

2.6. Poderdo participar desta licitacdo as empresas interessadas do ramo de atividade do
objeto desta licitacdo que comprovem sua qualificacdo, na forma indicada neste edital:

a) Que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
— SICAF, nos termos do 81°, art. 1° do Decreto n°® 3.722 de 09 de janeiro de 2001,
publicado no DOU, de 10 de janeiro de 2001 e art. 4° do Decreto Distrital n°
23.546/03 ou que estejam devidamente cadastradas na NOVACAP, conforme o art.
22, paréagrafo 2°, Lei n° 8.666/93, em ambas situacOes, até o terceiro dia anterior a
data de apresentacdo das propostas;

b) Que ndo estejam cadastradas no SICAF ou na NOVACAP, ou que estiverem com
seus cadastros vencidos, desde que atendidas as exigéncias do Capitulo Il (Da
Habilitacdo) deste edital.

CAPITULO IIl - DO ENVELOPE DE HABILITACAO

3.1 HABILITACAO JURIDICA - a documentacdo relativa a habilitacdo juridica
consistird em:

a)
b)

c)

d)

f)

Cépia da Cédula de identidade
Registro comercial, no caso de empresa individual;

Copia Autenticada do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir; e,

A comprovacédo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte sera por meio da
apresentacdo do Registro de Empresas Mercantis (contrato social) ou do
Registro Civil de Pessoas Juridicas, CNPJ, original (Internet) ou copia
autenticada. (art. 3° da Lei Complementar 123/2006 - Estatuto da
Microempresa).
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3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual.

c) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido;

d) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou
sede da licitante, se fora do Distrito Federal;

e) Prova de regularidade perante a Fazenda do Distrito Federal;
f) Prova de regularidade relativa ao FGTS, expedido pela Caixa Econémica Federal;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT - incluido pela Lei
12.440/2011.

h) Certiddo Negativa de Débitos — CND emitida pelo INSS ou instrumento
equivalente, em plena validade.

3.3.  QUALIFICACAO TECNICA

a) Prova de inscricdo ou registro da empresa e do(s) seu(s) responsavel(is)
técnico(s), junto ao CREA/CAU.

b) A comprovacdo de a licitante possuir profissional(is) de nivel superior, com
capacitacdo técnica para execucao dos servigos, devidamente reconhecido(s) pelo
CREA/CAU, detentor(es) de ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TECNICA ou
certiddo(Bes), profissional(ais) este(s), que devera(do) ser o(s) Responsavel (is)
Técnico(s) do Servigo.

c) A comprovacao do vinculo, do profissional detentor do acervo técnico, com a
licitante, a ser exigida na ocasido da assinatura do Contrato, devera ser feita
da seguinte forma:

- SOcio - cdpia autenticada do contrato social ou estatuto social, devidamente
registrado no 6rgdo competente;

- Diretor - copia autenticada do contrato social, em se tratando de firma
individual, ou limitada ou coOpia da ata de eleicdo devidamente publicada na
imprensa, em se tratando de sociedade andnima;

- Empregado - coOpia autenticada da ficha ou livro de registro de empregado
registrada na DRT, ou ainda, cOpia autenticada da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social.
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- Autébnomo prestador de servico - cOpia autenticada do contrato de prestacdo de
servicos compativeis com o objeto desta licitacao.

d) A comprovacdo de capacidade técnico-profissional, referida na alinea “b” sera
feita por meio de apresentacdo de atestado(s) de Capacidade Técnica de cada
profissional exigido e/ou certiddo(0es), devidamente registrado(s) no
CREA/CAU que comprove(m) a execucdo dos servicos em favor de pessoas
juridicas de direito publico ou privado de obras de constru¢do e/ou reforma,
similares as descritas no Projeto Basico, limitada esta comprovacao as parcelas
de maior relevancia técnica e de valor significativo, no percentual maximo de
50% dos quantitativos a serem executados, (TCU- Acorddo n° 1480/2012-
Plenério), do valor global de cada lote (TCU, Acérddo n. 1480/2012-Plenério), a
seguir discriminadas:

Comprovacao de execucdo de no minimo:

- Execucdo de Calcadas em concreto, com no minimo 850m?;

- Execucdo de Plantio de Gramas Batatais, com no minimo 456m?;
- Execucdo de Instalacdo de meio fio, com no minimo 500m?; e,

- Instalacéo de Piso Tatil, com no minimo 578 unidades.

ou apresentacdo de CRC/NOVACAP Grupo 03 Subgrupo (3.10 ou 3.30) e 3.4 ¢
3.6.

e) E admitida a soma de atestados provenientes de servicos prestados a
empresas diversas para alcancar o quantitativo minimo em obras ou servicos
com caracteristicas semelhantes e em propor¢cdo com a dimensdo e a
complexidade do objeto a ser executado.

f) Devera(do) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnica ou
da(s) certiddo(0es) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados:

- Data de inicio e término das obras/servicos;
- Local de execucdo;

- Nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

- Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA/CAU;

- Especificacdes técnicas dos servicos e 0s quantitativos executados, conforme
0s padrdes no(s) projeto(s) basico(s) e no(s) caderno(s) de especificagdes
técnicas dos servicos e os quantitativos executados.

g) As informacbes expostas no Atestado ou Certiddo mencionadas referir-se-80 as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da presente licitacéo;

h) Os documentos exigidos na alinea “b” poderdo ser substituidos por Certidao de
Registro do CREA/CAU, no qual conste a qualificagéo do profissional detentor do
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acervo técnico ou pelo CRC da NOVACAP, nos grupos e subgrupos indicados na
alinea “d”, desde que atenda a todas as exigéncias do edital, segundo artigo 32 82°
e §3°, da Lei n. 8.666/1993,;

i) As Certiddes de Acervo Técnico emitidas pelo CREA deverdo constar os dados
do responséavel técnico.

J) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovagdo da
capacitacdo técnico-profissional de que trata o item 3.3, alinea “b”, devera
participar diretamente da obra ou servigo objeto da licitagdo, admitindo-se a
substituicdo por profissional(is) de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela administracao.

3.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
a) Comprovacdo da boa situagdo financeira da LICITANTE, a qual deve

apresentar o Balango Patrimonial, referente ao Ultimo exercicio social, ja exigivel
e apresentado na forma da Lei, observando o que segue:

- Balango Patrimonial devidamente REGISTRADO na Junta Comercial do
Estado ou do Distrito Federal; ou,

- Balanco Patrimonial AUTENTICADO pela Junta Comercial do Estado ou
do Distrito Federal, com o Pertinente Termo de Abertura e Encerramento.

b) Com base nos dados constantes no Balanco Patrimonial, devera ser feito o
célculo dos seguintes indices, 0s quais deverdo estar devidamente aplicados em
memorial de célculos, devidamente ASSINADOS por _contador (Bacharel em
contabilidade) devidamente registrado perante o CRC, com fulcro no Art. 3°,
itens 22 e 26 c/c § 1° do Art. 3° da Resolugdo CFC n° 560/83 e pelo titular da
empresa ou seu representante legal.

- Comprovar o Indice de Liquidez Geral (ILG), igual ou superior a 1,0 (um),
obtido a partir de dados do Balango Anual, através da seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

ILG= “5 ASSIVO CIRCILANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

- Comprovar o Indice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a 1,0
(um), obtido a partir de dados do Balanco anual, através da seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE

ILC= 5 ASSIVO CIRCILANTE

- Comprovar o Grau de Endividamento Geral (GEG), igual ou inferior a 1
(um), obtido a partir de dados do balanco, através da seguinte formula:

[ GEG=__ PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO |
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| PATRIMONIO LIQUIDO + RESULTADO EXERCICIO FUTURO |

c) Sera exigido a apresentacdo de capital Social ou patrimoénio liquido de no
minimo 10% do valor estimado da contratacdo, para as licitantes que nédo
conseguirem os indices minimos exigidos, para aferir a boa situacdo financeira
da empresa (ILG e ILC = ou superior a 1 (um) e GEG = ou menor que 1 (um), de
forma a comprovar a boa situagéo financeira.

d) As empresas recém-constituidas e que ndo tenham promovido a apuragdo dos
primeiros resultados, poderdo participar do certame apresentando o seu "balanco
de abertura' que demonstre a sua situagdo econémico-financeira, devidamente
registrado na Junta Comercial do Estado ou do Distrito Federal.

e) Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo Distribuidor da sede
da pessoa juridica;

f) Nos termos da NBC-T-2.1 do Conselho Federal de Contabilidade, item 2.1.4, o
balanco e demais demonstracdes contdbeis de encerramento de exercicio
bem como a demonstracdo dos indices contdbeis deverdo ser
obrigatoriamente assinadas por contador credenciado e pelo titular da
empresa ou seu representante legal.

g) Também serd exigida como critério de qualificacdo econdmico-financeira, a
comprovacao de recolhimento de garantia de participacdo, junto a Tesouraria
da Secretaria de Fazenda, do valor correspondente a 1% do orgamento
estimado, podendo a licitante optar por uma das modalidades de garantia
previstas no art. 56, 81°, da Lei n. 8.666/93, conforme valores a seguir:

R$ 7.687,04 (sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quatro centavos).

h) O recolhimento da Caucdo de Participacdo devera ser efetuado na Tesouraria da
Secretaria da Fazenda, Anexo do Buriti, sala 1117, 11° andar no horéario de
funcionamento bancério até o dia 23/11/2017 e o comprovante ser apresentado
juntamente com a documentacdo do envelope n° 01, no dia de realizacdo do
certame.

i) Os licitantes deverdo antes de recolher a caucdo comparecer a Geréncia de
Orgamento e Finangas - GEOFIN, da Administracdo Regional de Ceilandia para
retirar o oficio de encaminhamento, para o recolhimento da citada caucéo.

j) A garantia de participagéo sera devolvida depois de realizada a licitagdo, devendo
para isso, a interessada encaminhar solicitacdo de devolucdo, acompanhada da
respectiva Guia de Recolhimento, a tesouraria da Secretaria de Fazenda,
devidamente autuada no protocolo da mesma.

k) Alertamos que conforme orientacdo da Secretaria de Estado de Fazenda do
Distrito Federal, mensagem 5817, de 26 de marco de 2014, baseada no Parecer de

Folhan®9

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgéo no telefone 0800-6449060
Brasilia — Patrimdnio Cultural da Humanidade



3.5.

3.6.

Folha n°

Governo do Distrito Federal

Administracdo Regional de Ceilandia - RA IX
Comissdo Permanente de Licitac&o

Secretaria de Estado das Cidades Processo n° 138.000.588/2017

Rubrica Matricula

n°® 110/2014-PROCAD/DF, “as Cartas de Fianga emitidas por consultorias
empresariais ou qualquer outra garantia fidejussoria ofertada por entidades nédo
credenciadas como instituicdo Bancaria pelo Banco Central do Brasil, ndo servem
para os fins do art. 56, par. 1°, 111, da Lei 8.666/93, ndo devendo, portanto, serem
aceitas nos certames licitatérios por 6rgdos desta Unidade da Federagédo.”

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

a) O CRC da NOVACAP no(s) Grupo(s) e Subgrupos relacionados no item
1.1.1, nas categorias A, B, C, D ou E, substitui os documentos necessarios a
habilitacao previstos nos itens:

- 3.1 Habilitacdo Juridica, exceto: alineas a) e c);
- 3.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista, exceto: alinea b), c), d), e), f) e 9);
- 3.3 Qualificacdo Técnica, exceto: alinea c), sendo ainda obrigatorio:

b) O cumprimento dos requisitos de QUALIFICACAO ECONOMICO-
FINANCEIRA, item 3.4;

PROCURACOES

a) As procuragdes poderdo ser apresentadas da seguinte forma: procuracdo publica
ou particular, passada pelo licitante, assinada por quem de direito, outorgando ao
seu representante poderes para tomar as decisdes que julgar necessarias, durante a
licitacdo, sendo necessario o reconhecimento de firma em Cartorio, no caso de
procuracdo particular, jJuntamente com a comprovacao da condicdo do outorgante.

a) A falta da procuragcdo ndo inabilita o licitante, mas seu representante fica
impedido de se manifestar no certame, em nome do representado, até a obtencao
desse documento.

3.7. OUTROS DOCUMENTOS

3.7.1. O licitante deve prestar ainda as seguintes declaragdes:

a) Declaracéo da licitante, confeccionada de acordo com o Anexo V11 deste edital,
de que ndo possui, em seu quadro de pessoal empregado(s) menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do art. 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal, e
do art. 27, inciso V, da Lei n° 8.666/93;

b) Declaragéo, sob as penas da lei, da Inexisténcia de fato impeditivo da

habilitacdo, confeccionada de acordo com o Anexo XIII deste edital, (exigida
somente se houver fato impeditivo, contendo compromisso de comunicar
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eventual superveniéncia de fato dessa natureza surgidos durante a execugao
do contrato).

c) Declaracdo de Vistoria ao local das obras, expedida pela Coordenacdo de
Obras, a qual devera ser agendada pelos telefones (061) 3372-3117 / 3372-3126,
Anexo X;

d) As vistorias serdo devidamente acompanhadas por técnicos da Coordenacdo de
Obras e disponibilizadas no horario das 09h00 até 12h00, limitadas a apenas 01
(uma) visita por dia, da qual poderdo participar quaisquer nimeros de licitantes
que se encontrem presentes ou representados;

e) A vistoria devera ser realizada por um responsavel legal da licitante interessada;

f) A Declaracdo de Vistoria podera ser substituida por DECLARACAO
FORMAL, assinada pelo responsavel legal da empresa, sob as penas da lei, de
que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza
do local, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que néo o
utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas
técnicas ou financeiras com a Administragdo Regional de Ceilandia-RAIX,
conforme Anexo IX.

g) Declaracédo da licitante de recebimento dos documentos e de seu conhecimento
de todas as informagdes e condic¢des do objeto da licitagdo, conforme Anexo
XI;

h) Declaracdo da licitante, para as microempresas ou empresas de pequeno
porte, confeccionada de acordo com o Anexo VIII deste edital. As
microempresas e empresas de pequeno porte fardo jus ao tratamento favorecido,
diferenciado e simplificado concedido pela Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006.

i) As licitantes que participarem desta licitacdo como microempresas e empresas de
pequeno porte deverdo apresentar a documentacdo e a proposta de pregos
instruida em conformidade com as exigéncias dos Capitulos 3 e 4 deste edital e,
ainda, apresentar a declaragdo em conformidade com o Anexo VIII deste ato
convocatorio, sob as penas da lei, de que cumpre 0s requisitos legais para a
qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condic¢des do
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituido
pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto
ao seu art. 3°, e que estdo aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar.

j) Declaragdo da licitante de compatibilidade e subcontratagdo, em
conformidade com o Anexo XllI, na qual declara e atesta que 0s pre¢os unitarios,
totais, globais e 0 BDI sdo de sua responsabilidade e compativeis com o objeto e
prazo desta licitagdo, com as condi¢cGes do local onde serdo executados 0s
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servigos e suas particularidades, e os quantitativos apresentados na planilha do
orcamento a ser preenchida, estando incluidos todos 0s servicos e equipamentos a
serem entregues. Declara também que subcontratard os servicos especializados
somente de pessoas fisica ou juridica habilitadas na forma da lei, ap6s a anuéncia
da fiscalizacdo.

k) Declaracdo de Responsabilidade Técnica e pela indicacdo da equipe técnica,
em conformidade com o Anexo XIV, na qual declara, para os devidos fins e
efeitos legais, que assumira a Responsabilidade Técnica da obra objeto deste
certame.

I) Declaragéo de vedagdo ao nepotismo, em conformidade com o Anexo XV, na
qual declara para os devidos fins de direito que a presente pessoa juridica ndo
possui administrador, proprietario ou sécio com poder de direcdo seja familiar de
agente publico, preste servicos ou desenvolva projeto no 6rgdo ou entidade da
administracdo publica do Distrito Federal em que este exerca cargo em comissdo
ou funcdo de confianca nos termos do Decreto Distrital n. 32.751/2011.

m) A ndo apresentacdo de qualquer dos documentos solicitados neste Capitulo
serd motivo de inabilitacdo do licitante, impedindo-o de participar da fase
subsequente desta licitacéo.

n) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo
em certames licitatérios, deverdo apresentar toda a documentacao exigida
para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restricdo (art. 43 da Lei Complementar 123/2006 — Estatuto da
Microempresa).

CAPITULO IV - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

4.1. No dia, hora e local fixados neste Edital de Tomada de Precos, cada licitante devera
apresentar a Comissdo de Licitacdo, simultaneamente, sua documentacdo e proposta de
precos, em envelopes separados e fechados, contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, além do nome da firma ou sua razdo social, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO
TOMADA DE PRECOS N°04/2017-CPL/RA IX

ENVELOPE N°02 - PROPOSTA DE PRECO
TOMADA DE PRECOS N°04/2017-CPL/RA IX

4.2. Apos o Presidente da Comissdo de Licitagdo declarar o encerramento do prazo para
recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento sera aceito.
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4.3. Recebidos os envelopes “Proposta de Pregos” ¢ “Documentagdo” e iniciada sua
abertura, ndo serdo permitidas quaisquer retificagdes que possam influir no resultado final
do processo licitatorio.

4.4. Apos a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia das propostas, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo de Licitacdo, apds deliberagdo de
seus membros.

CAPITULO V - DO JULGAMENTO DA HABILITACAO

5.1. Abertos os envelopes de “Documentacdo”, a Comissao de Licitacdo podera apreciar a
proposta de cada licitante, individualmente, podendo na mesma reunido divulgar o nome das
firmas habilitadas e das inabilitadas, devendo as ultimas, serem devolvidos os envelopes de
“Proposta de Preco” devidamente fechados, quando ndo tenha havido recurso ou apds sua
denegacao.

a) O envelope de “Proposta de Preco” da empresa, porventura inabilitada, serad
devolvido ao respectivo representante no final do certame, mediante assinatura do
Termo de Devolucéo de Proposta de Preco. Caso o representante ndo se faca presente, o
documento ficard na posse da Comissdo de Licitagdo por quinze (15) dias, sendo
entdo, DESTRUIDO, caso o interessado n&o o retire nesse periodo.

5.2. A Comissdo de Licitacdo, ap6s a abertura dos envelopes relativos a Documentacéo,
podera encerrar a reunido a fim de que tenha melhores condicGes de analise, permanecendo
os envelopes de Proposta de Preco, ndo abertos, ja rubricados, em seu poder até a data e
horario fixado para a nova reunido.

5.3. O ndo comparecimento de quaisquer dos participantes & nova reunido marcada nao
impediréa sua realizacdo.

5.4. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, havendo alguma
restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
Gteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissdo de eventuais certidfes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa (art. 43 § 1° da Lei Complementar 123/2006 — Estatuto da Microempresa).

5.5. No caso do item anterior, a ndo regularizacédo da documentacéo, no prazo supracitado,
implicara decadéncia do direito a contratacéo, sem prejuizo das san¢fes previstas no art.
81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitagdo (art. 43 § 2° da Lei Complementar 123/2006 — Estatuto da
Microempresa).

5.6. Seréa julgado habilitado o proponente que apresentar todos os documentos e atender as
condigdes previstas no Capitulo 111, sendo inabilitado aquele que ndo as atender. A
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inabilitacdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes.

5.7. Levando-se em conta a atividade especifica do licitante e o interesse da
CONTRATANTE, é facultada a Comissdo de Licitacdo ou a autoridade superior, em
qualquer fase desta Tomada de Precos, a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou
completar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou de
informacdo que deveria constar originariamente das propostas.

CAPITULO VI - DAS PROPOSTAS DE PRECOS

6.1. A proposta de precos, apresentada em 01 (uma) via, devera:

a) ser datilografada ou impressa, sem emenda ou rasura, datada e assinada pelo
representante legal e pelos responsaveis técnicos da obra;

b) apresentar especificacdo clara e detalhada dos servicos, observadas as
especificacbes indicadas no Projeto Béasico e no Caderno de Especificacbes
Técnicas;

c) conter a discriminacdo dos servicos a serem executados, conforme a Planilha
Orcamentaria, contendo a especificacdo dos servigos, unidades, quantidades,
precos unitarios e precos totais; (Anexo 11-C).

d) Apresentar a Planilha Resumo do Orcamento (Analitica), conforme Anexo 11-
E.

e) conter a explicitacdo detalhada da composicdo do B. D. I. (Bonificacdo de
Despesas Indiretas); (Anexo I1-F)

f) apresentar a planilha com o detalhamento dos Encargos Sociais; (Anexo 11-G)

g) apresentar Cronograma Fisico-Financeiro, nos percentuais de execucao
estipulados pela Coordenacédo de Obras, detalhando o prazo para execucdo dos
Servigos e as etapas componentes; (Anexo 11-D)

h) A proposta de precos da licitante que apresentar o Cronograma Fisico-
Financeiro, com os percentuais de execucdo, em desacordo com o estipulado
pela Administracdo, SERA DESCLASSIFICADA.

i) conter prazo de execugdo dos servicos em conformidade com os padrdes previstos
no caderno de especificacoes;

J) consignar prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua apresentacao, para fins de convocacgédo para contratacao;
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k) Se a proposta for omissa quanto aos prazos estabelecidos, os prazos ali
mencionados serdo considerados como se nela constassem, ndo sendo, portanto,
motivo de desclassificacdo do licitante.

I) A cotacdo apresentada e levada em conta, para efeito de julgamento serd de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, ndo lhe cabendo o direito de
pleitear qualquer alteracao.

m) O preco cotado deve incluir todos os tributos, taxas, encargos sociais, seguros e
quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto desta licitagéo.

n) E obrigatdria a assinatura da Proposta de Precos, do Cronograma Fisico-
Financeiro e das Planilhas Orcamentaria e Resumo do Orcamento pelo
representante legal da empresa e pelos responsaveis técnicos exigidos, a cujo
cargo ficara a execucéo da obra.

CAPITULO VII - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1. Trata-se de licitagdo enquadrada no art. 45, 8 1°, inciso |, da Lei n° 8.666/93 (MENOR
PRECO).

7.2. Sera considerado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as
exigéncias desta Tomada de Pregos e que ofertar o MENOR PRECO GLOBAL para
execucdo dos servigos.

7.3. Nao serdo consideradas quaisquer vantagens ndo previstas nesta Tomada de Precos,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preco ou vantagem baseados nas
ofertas dos demais licitantes, nem se admitira proposta que apresente precos unitarios ou
globais simbdlicos, irrisdrios ou de valor zero.

7.4. No caso de discordancia entre 0 preco unitéario e o preco total de cada item, prevalecera
0 primeiro. Ocorrendo discordancia entre o valor em algarismo e o valor por extenso,
prevalecera este ultimo.

7.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas sera efetuado sorteio em ato publico,
para o qual todos os licitantes envolvidos serdo convocados.

7.6. Serdo desclassificadas, com base nos artigos 43, inciso 1V, 44, 82° e 3°, e 48, incisos | e
I1, da Lei n° 8.666/93, as propostas que:

a) apresentarem pregos simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com 0s
precos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta Tomada de
Precos ndo tenha estabelecido limites minimos;

b) apresentarem pregos globais superiores aos valores orgados pela Administragéo,
inclusive no tocante aos pre¢os unitarios (Sumula n. 259 do TCU);
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C) apresentarem precos manifestamente inexequiveis, nos termos do 88 1° e 2° do art.
48 da Lei n° 8.666/93; e

d) ndo atenderem as exigéncias contidas neste ato convocatorio.

e) Da deciséo de desclassificacdo de que trata o item 7.6 cabe recurso, no prazo de
cinco dias, na forma do Capitulo VIII deste edital.

7.7. Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte (art. 44 da Lei Complementar 123/2006 —
Estatuto da Microempresa).

a) Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada (art. 44 88 1° 2° da Lei Complementar
123/2006 — Estatuto da Microempresa).

b) Na hipdtese da ocorréncia de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada serd convocada para apresentar nova proposta. Esta disposicao
somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.8 Caso todos os licitantes sejam inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a
Comissdo podera, a seu juizo, fixar as licitantes o prazo de 08 (oitos) dias Uteis para
apresentacdo de nova documentacdo ou de outras propostas, escoimadas das causas que
motivaram a desclassificacdo, na forma do art. 48, § 3° da Lei n° 8.666/93.

CAPITULO VIII - DOS RECURSOS

8.1. Observado o disposto no art. 109 da Lei n° 8.666/93, o licitante podera apresentar
recurso a autoridade competente, por intermédio da Comissdo de Licitagcdo, no prazo de 05
(cinco) dias uteis a contar da intimacdo do ato ou da lavratura da ata, nos casos
enumerados no citado dispositivo legal.

8.2. Interposto o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

8.3. Os recursos deverdo ser apresentados por escrito (datilografados ou impressos),
devidamente fundamentados, assinados por representante legal do licitante e
protocolizado na Administracdo Regional de Ceilandia.

8.4. Os recursos interpostos fora do prazo nédo serdo conhecidos.

8.5. Os recursos previstos no item 8.1, serdo apresentados nos casos de:

a) habilitacdo ou inabilitagéo do licitante;
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b) julgamento das propostas, inclusive quando for considerada inexequivel. Nessa
ocasido o licitante argumentara quanto a possivel exequibilidade de sua proposta;

¢) anulacéo ou revogacao da licitacéo;

d) indeferimento do pedido de inscricio em registro cadastral, sua alteracdo ou
cancelamento;

e) rescisdo do contrato, a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei n° 8.883, de 1994;
f) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa;

8.6. Nas hipGteses ndo previstas no item 8.5, cabera REPRESENTACAO, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis da intimacdo da decisdo relacionada com o objeto da licitacdo ou do
contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico;

8.7. Da decisdo proferida por Secretario de Estado do Distrito Federal em que seja declarada
a inidoneidade para concorrer a licitagdo ou contratar com a Administracdo Publica
cabera PEDIDO DE RECONSIDERACAO, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da
intimagéo do ato.

a) A intimagao dos atos referidos no item 8.5, alineas "a", "b", "c" e "e", excluidos os
relativos a adverténcia e multa de mora, e no item 8.6, sera feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alineas "a" e "b", se
presentes 0s prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando
podera ser feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

b) O recurso previsto nas alineas "a" e "b" do Item 8.5 deste artigo tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razes de
interesse publico, atribuir ao recurso interposto eficacia suspensiva aos demais
recursos.

8.8. Interposto o recurso previsto no Item 8.5 ou 8.6, 0 mesmo serd comunicado aos demais
licitantes, que poderdo impugnéa-lo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

8.9. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
deciséo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.

a) Nenhum prazo de recurso, representacdo ou pedido de reconsideracdo se inicia ou
corre sem que 0s autos do processo estejam com vista franqueada ao(s)
interessado(s).
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8.10. Transcorrido o prazo recursal sem manifestacdo dos licitantes ou ap6s o julgamento do
(s) recurso (s), a Administracdo procedera a divulgacao do resultado final da licitagdo
no DODF.

CAPITULO IX - DAS PENALIDADES ‘

9.1. O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara a CONTRATADA a multa de
mora, nos termos fixados no Decreto Distrital 26.851/2006 e alteracdes posteriores.

9.2. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato 0 CONTRATANTE podera, garantida a
prévia defesa, aplicar ao contratado as sangdes previstas na Lei 8.666/93 e no Decreto
Distrital 26.851/2006 e alteracdes.

9.3. As multas tratadas nesse Capitulo serdo descontadas da garantia, do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE, ou, na impossibilidade de ser feito o
desconto, recolhidas pela CONTRATADA mediante dep6sito em conta corrente do
CONTRATANTE, ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

9.4. A suspensdo € a sancdo que impede temporariamente o licitante de participar de
licitaches e de contratar com a Administracdo, podendo ser aplicada cumulativamente
com as penas de adverténcia e multa, sendo aplicada por meio dos critérios previamente
estabelecidos neste edital de acordo com os prazos e situacGes a seguir.

a) Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida pelo
Ordenador de Despesas, a licitante e/ou subcontratada permanecer inadimplente,
devidamente notificado.

b) O critério de dosimetria da aplicacdo da alinea a) serd de 02 (dois) dias de
suspensdo para cada dia em que a licitante e/ou subcontratada permanecer
inadimplente, até o montante de 30 dias.

c) Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante e/ou subcontratada deixar de entregar
o Diario de Obras ap6s ser devidamente notificado na época do pagamento da
Gltima parcela do contrato.

d) O critério de dosimetria para a aplicacdo da alinea c) serd de 05 (cinco) dias de
suspensdo para cada dia em que a licitante e/ou subcontratada permanecer
inadimplente, até o montante de 90 dias.

e) Por 12 (doze) meses, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de
sua proposta, ndo celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execucao do seu
objeto, falhar ou fraudar a execucdo do contrato, sem prejuizo das demais sangoes
cabiveis.

f) Por 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:
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- Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados na presente
licitacdo, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicacdo do objeto da licitagéo.

- Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo.

- Receber quaisquer das multas previstas neste edital e ndo efetuar o pagamento.

9.5. A aplicacdo das penalidades previstas neste edital respeitara, no que couber, as
disposi¢des do Capitulo VIII, em especial aos itens 8.1 e 8.5, alinea “f”.

CAPITULO X - DO PAGAMENTO

10.1. Ocorrendo o adimplemento da obrigacao contratual ou de sua parcela, de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, a CONTRATADA solicitara ao executor do
contrato autorizacdo para emissdo da Nota Fiscal e protocolizara na Administracdo
Regional de Ceilandia com seu respectivo Diario de Obras, que, apds a devida
atestacdo e regular liquidacéo, sera objeto de pagamento a ser processado no prazo de
até 30 dias.

10.2. As empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais
ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) terdo seus pagamentos feitos
exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiario, junto ao
Banco de Brasilia S/A — BRB. Para empresas de fora que ndo mantenham filiais ou
representacdes no Distrito Federal, a liquidagdo das faturas se dara por meio de Ordem
Bancaria creditada em conta corrente indicada pela CONTRATADA.

10.3. Por ocasido do pagamento, a contratada deverd apresentar prova de regularidade
relativa a: Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), para com a Secretaria da Receita Federal e para com a Fazenda do Distrito
Federal, em plena validade. Ademais, por ocasido do pagamento, a contratada também
deverd apresentar prova da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1° de
maio de 1943 (art. 29, inc. V, da Lei n. 8.666/93).

10.4. O PAGAMENTO DA PRIMEIRA NOTA FISCAL OU FATURA ficara
condicionado a apresentacdo da seguinte documentacdo, além daquela prevista
nos itens 10.1 e 10.3:

a) Licenciamento da obra;

b) Matricula da obra ou servigo no INSS;

¢) Relacéo de empregados — RE;

d) Guias de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e tributarios;

e) A.R.T. (Anotagdo do Responsavel Técnico) — CREA/DF da obra ou servico.
f) Recolhimento da Garantia Contratual, prevista no Capitulo XIII.
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10.5. Havendo erro no documento de cobranca, ou outra circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, a mesma ficard pendente e o pagamento serd sustado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste
caso, quaisquer onus para 0 CONTRATANTE.

10.6. Caso ndo seja cumprido o prazo estipulado no item 10.1, ressalvadas as hipoteses
previstas nos itens 10.3, 10.4, 10.5 e 10.8, o Contratante pagara a Contratada
atualizacdo financeira de acordo com a variagdo do IPCA/IBGE pro rata tempore die,
proporcionalmente aos dias de atraso, conforme determina o Decreto-DF 37.121/2016.

10.7. O mesmo indice serd utilizado para célculo de descontos, no caso de eventuais
antecipagdes de pagamentos.

10.8. A autorizacdo para a contratada emitir a Ultima Fatura, para pagamento,
ocorrera somente apos:
a) o recebimento provisorio da obra e/ou servico; e,

b) a apresentacao da guia de quitagdo das taxas de energia elétrica, agua, se for o caso,
a comprovacdo de regularidade fiscal da empresa junto a SEF/DF e relativa aos
encargos sociais.

CAPITULO XI - DO REAJUSTE DE PRECOS ‘

11. 1 O contrato ndo sera reajustavel, em vista do disposto no 81° do Art. 28 da Lei n°
9069/95 e legislacdo complementar, salvo o caso de prorrogacdo de execucdo, que podera
exceder o periodo de 12 (doze) meses, adotando-se, portanto, o indice INCC/FGV.

CAPITULO X1l - DO CONTRATO |

12.1. O contrato obedecera ao disposto neste edital e seus anexos, e as normas contidas no
Capitulo 111 da Lei n. 8.666/93, e devera ser assinado em até 05 (cinco) dias Uteis da
convocagédo do vencedor, para tanto, iniciando-se a contagem do prazo de execucao
dos servicos no 5° (quinto) dia util depois da data de expedicdo da Ordem de Servico
pela Administracdo Regional de Ceilandia.

12.2. Quando o licitante vencedor ndo assinar o Termo de Contrato no _prazo e
condicdes estabelecidos no subitem anterior, a Administracdo poderd convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para assina-lo em igual prazo e
nas mesmas condi¢Oes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
precos, ou revogar a licitacdo independentemente da cominagdo prevista no Capitulo
IX desta Tomada de Pregos e no art. 81 da Lei n° 8.666/93.

12.3. O Contrato a ser assinado subordina-se & minuta contida no Anexo I11.

12.4. E vedada a subcontratagdo total dos servicos objeto desta Tomada de Precos. A
subcontratagéo parcial podera ser de no maximo de 30% (trinta por cento) do valor da
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obra, quando autorizado por esta RA.1X, mantida sua responsabilidade direta e integral
perante a mesma

CAPITULO XIIl - DA GARANTIA |

13.1. A garantia do contrato correspondera a 5% (cinco por cento) do seu valor e podera ser
prestada sob as seguintes modalidades:

a) Caucgdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes, terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidag&o e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro-garantia;
c) Fianca bancéria.

13.2. A garantia a que se refere o item anterior devera ser efetivamente prestada no prazo de
até 5 (cinco) dias corridos da convocacdo do licitante, sob pena de ser declarada a
inexecucdo total da obrigacdo assumida, com a aplicacdo das penalidades previstas no
Capitulo 1X deste instrumento.

13.3. A garantia contratual sera devolvida a contratada apos o recebimento definitivo
da Obra/Reforma pelo executor do contrato.

CAPITULO XIV - DA EXECUCAO/VIGENCIA DO CONTRATO |

14.1. O contrato tera vigéncia de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos a contar
da data de sua assinatura.

14.2 O prazo de execugdo da obra sera de 120 (cento e vinte dias) dias corridos a contar
da emissdo da Ordem de Servico. Tal prazo podera ser prorrogado mediante aprovacgéo
prévia da Administracdo, devidamente documentado, na medida em que houver
necessidade de comprovacdo da dilagdo do prazo para execugao dos servigos.

14.3. O extrato do contrato sera publicado no Diario Oficial do Distrito.

14.4. O CONTRATADO, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes da obra, servigo ou fornecimento, até o
limite admitido, em cada caso, conforme o caderno de especificacdes, pela
Administracéo.

14.5. A subcontratacdo, quando permitida no projeto basico e/ou caderno de especificacdes,
sera regida por analogia pelos parametros estabelecidos pelo artigo 48, inciso Ill, do
Estatuto das Microempresas (LC 123/2006)?.

1NT 001/2011 — SEBRAE.
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a) Sera destinada exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, desde que o percentual maximo do objeto a ser subcontratado néo
exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado.

b) Na hipotese da alinea a) a microempresa ou empresas de pequeno porte devera
preencher todos os requisitos previstos nos Capitulos 11 e 11I.

c) No tocante a qualificacdo técnica, a microempresa ou empresa de pequeno porte
deverd comprovar sua capacidade técnica apenas quanto ao percentual a ser
executado, devendo ter um responsavel técnico especifico para a fiscalizacdo dos
trabalhos, pessoa diversa daquela apresentada pela licitante vencedora.

14.6. A microempresa ou empresas de pequeno porte responde solidariamente pelo
compromisso assumido pelo licitante sob pena de aplicacdo as sanc¢des cabiveis.

14.7. Os empenhos e pagamentos poderdo ser destinados diretamente as microempresas €
empresas de pequeno porte subcontratadas, apds manifestacdo formal da empresa
Licitante.

CAPITULO XV - DA FISCALIZACAO |

15.1. Serd designado um executor para o Contrato para, em nome da Administracdo
Regional de Ceilandia, coordenar a execucdo dos servicos ora licitados, junto a
Contratada, ao qual serdo incumbidas as atribui¢des contidas nas Normas de Execucao
Orcamentaria, Financeira e Contabil vigentes.

15.2. A execucdo dos servicos sera acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente
designado pela Administracdo Regional, que devera promover as avaliaces das etapas
executadas de acordo com o cronograma fisico financeiro, diario de obra e atestar o0s
documentos referentes a conclusdo de cada etapa, nos termos contratados, para efeito
de pagamento.

15.3. As exigéncias da fiscalizacdo se baseardo nos projetos, especificacdes e nas regras de
boas técnicas. A Contratada se comprometera a fornecer a fiscalizagdo, no
cumprimento de suas funcdes, livre acesso aos locais dos servigos.

15.4. O fiscal da obra ou servico poderd suspender qualquer trabalho que esteja sendo
executado em desacordo com as especificacdes técnicas.

15.5. A empresa contratada providenciard e mantera Diario de Obra, onde serdo anotadas
todas as ocorréncias, conclusbes de eventos, atividades em execugdo formais,
solicitacbes e informacOes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de
registro. O referido Diério ficara a disposi¢cdo do Executor do Contrato.

15.6. A empresa contratada manterd preposto aceito pela Administracdo Regional de
Ceiléandia, durante o periodo de vigéncia do contrato, para representa-lo sempre que
for necessério.
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CAPITULO XVI- DOS ENCARGOS E OBRIGACOES DAS PARTES

16.1. Cabera a Contratante:

a) Permitir o livre acesso dos empregados da licitante vencedora as suas dependéncias
para a execucao dos servicos;

b) Prestar as informacGes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Preposto ou responsavel Técnico da licitante vencedora;

c) Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio do agente
fiscalizador;

d) Impedir que terceiros executem o0s servicos objeto desta Tomada de Precos, salvo
na hipotese de subcontratacdo parcial, nos termos do item 12.4 deste Edital;

e) Autorizar quaisquer servigos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante
a sua execucdo mediante orcamento detalhado e previamente submetido e aprovado
pela Administracdo, desde que comprovada a necessidade dele;

f) Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientacdes passadas pela Administracdo ou com as especificagdes constantes da
tomada de Precos, em particular dos seus anexos;

g) Solicitar que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificacOes
constantes do Anexo desta Tomada de Precos;

h) Convocar a qualquer momento, os técnicos da licitante vencedora, envolvidos no
servigo, para prestar esclarecimentos ou sanar problemas;

i) Atestar as notas ficais e faturas correspondentes, por intermédio do Executor do
Contrato previamente designado.

16.2. Caberéa a Contratada:

a) Responder, em relacdo aos seus funcionarios, por todas as despesas decorrentes da
execucao dos servicos e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de
acidentes, tributos, indenizacdes, vales-refei¢bes, vales transportes e outras que
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Publico;

b) Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares do Governo do Distrito
Federal, porém, sem qualquer vinculo empregaticio com o érgao;

¢) Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a
boa ordem e as normas disciplinares da Administracéo;
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d) Responder pelos danos causados diretamente & Administracdo Regional ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execucdo do objeto desta
Tomada de Pregos, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacéo
ou acompanhamento por esta RA;

e) Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade da Administracdo Regional quando esses tenham sido ocasionados por
seus empregados durante a execucgdo da obra;

f) Arcar com a despesa decorrente de qualquer infracdo, seja qual for, desde que
praticada por seus empregados na obra;

g) Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo do projeto, pela resisténcia,
estanquidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;

h) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, 0S Servicos
efetuados referentes a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo méaximo de 5 (cinco)
dias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagéo;

i) Providenciar, por conta propria, toda a sinalizacdo necessaria a execucao da obra,
no sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

j) Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do
local da obra, durante todo o periodo de execucéo e, especialmente, ao seu final;

k) Garantir, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, todos 0s servigos executados,
contados a partir da data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

I) Permitir aos técnicos da CONTRATANTE e aqueles a quem formalmente indicar o
acesso as suas instalagdes a todos os locais onde estiverem sendo estocados
materiais relacionados com a obra;

m) Fornecer e preencher o Diario da Obra;

n) Comunicar a Administracdo Regional de Ceilandia por escrito, qualquer
anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

0) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos,
materiais e servigos pelo Executor do Contrato e pelos atrasos acarretados por essa
rejeicao;

p) Responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestacdo dos servigcos
avencados, bem como por ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal
executados;
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q) Providenciar, ap0s o recebimento da nota de empenho, a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART no CREA/DF, bem como a LICENCA DE
OBRA, entregando uma via de cada, a Geréncia de Orcamento e Financas -
GEOFIN da Administracdo Regional,

r) Exigir de seus subcontratados, se for o caso, copia da ART dos servi¢os a serem
realizados, apresentando-a ao Executor do Contrato designado pela Administracao
Regional,;

s) Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servicos
avencados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria
para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos;

t) Submeter a aprovacdo da Administracdo Regional o(s) nome(S) e o(s) dado(s)
demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsavel técnico que,
porventura, venha a substituir o originalmente indicado;

u) Submeter ao Executor do Contrato, sempre que solicitado, as amostras de todos 0s
materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execucgao;

v) Entregar o Termo de Garantia dos materiais fornecidos, garantia essa de no minimo
5 (cinco) anos, a contar da data da emisséo do Termo de Recebimento Definitivo. A
garantia incluird mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, desde que nédo
fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuario;

w) durante o periodo de garantia, a licitante vencedora devera, sob pena de ser incluida
no cadastro de empresas suspensas de participar em licitacdo realizada pelo Distrito
Federal, atender aos chamados da Administracdo no prazo maximo de 15(quinze)
dias, contado da comunicacao oficial;

X) Indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos;
y) remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra;

z) cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e seguranca do
trabalho; e,

aa) Manter durante toda a execucdo da obra, em compatibilidade com as
obrigacdes a serem assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacao exigidas nesta Tomada de precos;

ab) Demais obrigacOes especificadas no Anexo desta Tomada de Precos;
16.3. A licitante vencedora caber4, ainda:

a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes
sociais previstos na legislagéo social e trabalhista em vigor obrigando-se a salda-los
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na época propria, vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo
empregaticio com o Distrito Federal;

b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacGes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes do trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho dos
servicos ou em conexdo com eles, ainda que acontecido em dependéncia, da
Administracéo regional,

c) Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal,
relacionadas a obra, originariamente, ou vinculada por prevencdo, conexao ou
continéncia; e

d) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
da adjudicacao desta Tomada de Precos;

e) A inadimpléncia da licitante, com referéncia aos encargos estabelecidos no item
anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administracdo, nem
podera onerar 0 objeto desta Tomada de Precos, razdo pela qual a licitante
vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, para com o Distrito Federal;

CAPITULO XVII- DO RECEBIMENTO DO OBJETO |

17.1. O objeto da licitacdo serd recebido por servidor designado pela Administracdo da
seguinte forma:

a) Provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias a partir do encaminhamento da Ultima fatura;

b) Definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o
decurso do prazo méaximo de 90 dias de observacdo e ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
8.666/93 e 0 Enunciado n° 11 da Simula de Jurisprudéncia do TCDF.

17.2. O CONTRATANTE s6 aceitard os servicos que estiverem de acordo com as
especificacbes técnicas, normas da ABNT e dos fabricantes dos materiais porventura
utilizados. Cabera ao contratado todo o dnus decorrente da rejeicao, incluindo prazos e
despesas.
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CAPITULO XVIII - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. S&o partes integrantes deste Edital:

a) Anexo | — Modelo de Carta Proposta;

c) Anexo Il —Projeto basico e seus anexos;

d) Anexo Il - Minuta Contratual;

e) Anexo IV- Resolucgdo 1.025/2009 — Confea;

f) Anexo V - Decreto n. 26.851/2006, de 30 de maio de 2006 - Penalidades;
g) Anexo VI — Decreto n. 32.751/2011- Vedagéo ao Nepotismo;

h) Anexo VII — Modelo de Declaragdo nos termos do art. 7°, inciso XXXIII, da
Constituicdo Federal, e do art. 27, inciso V, da Lei n°® 8.666/93,;
i) Anexo VIII - Modelo de Declaragédo de enquadramento como Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte;
j) Anexo IX - Modelo de Declaracédo de conhecimento do local,
k) Anexo X - Modelo de Declaragao de Vistoria;
[) Anexo XI - Modelo de Declaragéo de conhecimento dos Detalhes Executivo;
m) Anexo XII - Modelo de Declaracdo de Compatibilidade e Subcontratacéo;
n) Anexo XIII - Modelo de Declaracdo de Inexisténcias de Fatos Impeditivos;

0) Anexo XIV - Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica e Indicagdo de
Equipe Técnica (em papel timbrado da licitante); e,

p) Anexo XV — Modelo de Declaracdo de Vedacdo ao Nepotismo.

18.2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de revogar ou anular esta Tomada de Precos,
na forma do artigo 49 da Lei n° 8.666/93.

18.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-4 o dia de inicio e
incluir-se-4 0 do vencimento, e considerar-se-d0 0s dias consecutivos, exceto quando
for explicitamente disposto em contrério.

18.4. Independentemente de declaracdo expressa, a simples participacdo nesta Licitagdo
implica a aceitacdo das condi¢des estipuladas no presente Edital de Tomada de Precos
e submissédo total as normas nele contidas.

18.5. Se no dia fixado no predmbulo ndo houver expediente, esta Licitacdo sera realizada no
primeiro dia subseqiente de funcionamento que Ihe seguir.

18.6. O uso ou emprego da mao de obra infantil constitui motivo para a rescisdo do
contrato e a aplicacdo de multa, sem prejuizo das sangdes legais cabiveis, conforme
artigo 2° da Lei Distrital n°. 5.061 de 08/03/2013.
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18.7. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate a Corrupcao, no telefone 0800-6449060.

18.8. O uso ou 0 emprego de contetdo discriminatdrio contra a mulher, que incentive a
violéncia contra a mulher, que exponha a mulher a constrangimento, que seja
homofb6nico, ou que represente qualquer tipo de discriminacdo constitui motivo para
rescisdo de contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sanc6es cabiveis. (Lei
n° 5.448/2015).

18.9. Quaisquer esclarecimentos de ordem técnica ou eventuais divergéncias ocorridas neste
Edital de Tomada de Precos poderéo ser esclarecidas junto a CPL, na sede da RA IX,
situada na QNM 13, modulo “B” — Area Especial — Ceilandia Sul, ou através dos
telefones (61) 3471-9832, inclusive através do e-mail licitacao.raix@gmail.com.

Brasilia-DF, 06 de novembro de 2017.

VILSON JOSE DE OLIVEIRA
Administrador Regional de Ceilandia/RAIX
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ANEXO | AO EDITAL
MODELO DE CARTA PROPOSTA

A Administracédo Regional de Ceilandia-RAIX.
Objeto: Reforma de Quadra Poliesportiva e Praca na QNR 03/04 em Ceilandia Norte

Referente: Tomada de Precos n°. 08/2017-CPL/RAIX

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias nossa proposta relativa a
licitacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes
gue venham a ser verificados na sua preparagao.

O nosso valor global da obra € de RS ..........oeiiiiiiiiii e
Valor do ISS, conforme art. 10 do Dec. 14.122/92, € de RS ......cooovvvveeiiiiieeecee e,

Declaramos que 0 nosso precgo é fixo e irreajustavel, incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a perfeita execucdo da obra, inclusive as despesas com materiais, méo-de-
obra especializada ou ndo, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas,
encargos da legislagdo social trabalhista, providenciara, da infortunistica do trabalho e
responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes
de impostos, taxas, regulamentos e posturas estaduais, distritais e federais, enfim, tudo o
gue for necessario para a execucao total e completa da obra civil e da obra complementar,
conforme projetos e especificagbes constantes do edital, sem que nos caiba, em qualquer
caso, direito regressivo em relagdo a Administracdo Regional de Ceilandia.

Declaramos que nos sujeitamos as condi¢des do edital.

Raz&o Social:

Numero do CNPJ/MF: - Telefone:

Conta bancaria: Banco: Agéncia:

Validade da proposta: 60 dias Prazo de execucgéo: xx dias corridos

Nome e assinatura do representante legal:

Nome e assinatura do responséavel técnico:
CARIMBO DO CNPJ

Esta declaracdo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada
pelo responséavel legal da empresa.
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ANEXO II AO EDITAL
PROJETO BASICO E SEUS ANEXOS

ANEXO Il - PROJETO BASICO

ANEXO II-A — Caderno de Encargos e Especificacdes;
ANEXO II-B — Projetos Executivos;

ANEXO II-C — Planilha Or¢gamentéria;

ANEXO II-D - Cronograma Fisico-Financeiro;

ANEXO II-E - Planilha Resumo do Or¢camento (Analitica);
ANEXO II-F — BDI - Beneficios e Despesas Indiretas;
ANEXO II-G — Tabela de Encargos Sociais

ANEXO II-H — Relatério Fotografico
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ANEXO I
PROJETO BASICO

1. OBIETIVO

O presente caderno tem por objetivo, descrever e especificar de forma clara a revitalizacdo

da praca, e demais instalacdes, totalizando uma drea de 3797,29 m? de drea construida, fornecendo

as instrucdes quanto as condicdes que presidirdo o desenvolvimento dos servicos, e fixar as

obrigacdes e direitos deste 6rgdo e da empresa contratada.

A obra sera composta de:

Demoligdo de Calgadas em Concreto Existentes;

Demolicdo de Canteiros Existentes;

Demoli¢cdo de Meio Fio;

Remocédo do Alambrado;

Fornecimento, Instalagdo e Pintura de Alambrados (Parque infantil e Quadra
Poliesportiva);

Fornecimento e Instalacdo de Grama Sintética (Parque Infantil);
Construcdo de Calcadas em Concreto;

Construcdo de rampas de acessibilidade;

Fornecimento e Instalacdo de Bancos e Mesas em Concreto;
Fornecimento e Plantio de Grama Batatais;

Fornecimento e Plantio de ForragGes (Arbustos);

Fornecimento e Plantio de Arvores Nativas;

Fornecimento e Instalacdo de Piso Tatil;

Fornecimento e Instalacdo de Equipamentos para Parque Infantil;
Fornecimento e Instalagao de Equipamentos para PEC;

Instalagdo de Pergolado em Madeira;

Construgao do Parque Infantil;

Construgao de canteiros;

Fornecimento e Instalacdo de Meio-fio cordao;

Fornecimento e Instalagao de Meio-fio padrdo Novacap;

Execugdo de Piso em Concreto Estampado;

Instalacdo de Bicicletario;

Reconstrucdo do Piso da Quadra Poliesportiva;

Pintura do Piso da Quadra com demarcag¢des das modalidades esportivas;
Fornecimento e Instalagdo de Conjunto de Equipamentos das Modalidades Esportivas
Basquete, Volei e Futebol;

Implantac¢do de Estacionamento em bloco Intertravado;
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Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa
gualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes constantes neste material e nos respectivos
projetos. Todos os servicos deverao ser executados em completa obediéncia aos principios de boa
técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras, as condi¢Ges estabelecidas
no presente projeto basico e no projeto arquitetdnico.

2. JUSTIFICATIVA

A obra de revitaliza¢do da praga na QNR 3/4, em especifico, é uma reivindica¢do antiga da
populacdo, ja que a praca é um local de lazer e entretenimento para a comunidade e estd bastante
degradada. Além disso, é necessaria uma nova ornamentacdao das calcadas favorecendo no
processo de urbanizacdo, com execuc¢do de rampas de acessibilidade.

A proposta e composta pela nova ornamentacdo do piso, instalacdo de equipamentos para
a inclusdo da PEC, instalacdo de alambrado, equipamentos e piso de grama em material sintético
no parque infantil, revitalizacdo completa da quadra poliesportiva, instalacdo de estacionamento
em piso intertravado, instalacdo de bicicletario, instalacdo de pergolado, plantio de arvores,
arbustos e forragdes, e por fim instalagdo de mobilidrio urbanos como bancos, mesas.

Considerando a responsabilidade que o poder publico local tem de proporcionar lazer e, o
interesse da comunidade pela revitalizacdo da drea, encaminha-se este projeto visando sua
execucgao.

3. OBSERVAGOES GERAIS

A obra devera ser executada observando-se as normas técnicas da ABNT vigentes, a Lei
8.666/93 e ao edital e seus anexos, compostos pelos projetos executivos, caderno de encargos e
especifica¢des, planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro.

Integrard o contrato, a ser assinado entre as partes, independentemente de sua
transcricdo, naquele instrumento, o Edital, este Projeto Bdsico, o Caderno de Especificagdes e
Encargos, a Planilha Orcamentdria e o Cronograma Fisico-financeiro.

CADERNO DE ESPECIFICAGCOES

1. OBJETIVO

O objetivo deste caderno é especificar os materiais e equipamentos e orientar a execug¢do
da obra e dos servicos a serem realizados dentro do objetivo proposto e, sobretudo, manter o
comprometimento com a comunidade. Outro propdsito é assegurar o comprimento das normas
técnicas da construcdo civil referente a execugao do projeto, para que o necessario seja executado
na integra fazendo com que a obra tenha qualidade e que seja cumprido o cronograma fisico
financeiro e que assegure a integridade fisica da comunidade local e dos trabalhadores da obra.
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2. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA:

Para a perfeita execucdo e completo acabamento dos servicos referidos no presente
caderno, a construtora se obriga, sob as responsabilidades penais vigentes, a prestar toda
assisténcia técnica e administrativa, além de prestar todas as condi¢gdes necessarias para o perfeito
andamento dos trabalhos, estando totalmente comprometida com a realizacdo da obra, com o
cumprimento dos prazos de entrega da obra executada dentro dos padrdes contratuais.

3. MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS:

Caberd a construtora, fornecer e conservar o equipamento mecanico e o ferramental
necessario, mao-de-obra idonea de modo a reunir permanentemente em servicos, uma equipe
homogénea e suficiente de operdrios, mestres e encarregados, que assegurem o andamento
satisfatorio dos servigos, bem como obter os materiais necessdrios e em quantidade suficiente para
a conclusdo dos servicos no prazo previsto, em escrita concordancia com o cronograma fisico-
financeiro. A construtora cabera a responsabilidade das instalacdes provisdrias e dos transportes
dentro e fora do canteiro e o cumprimento de todas as obrigacdes com os trabalhadores, conforme
as leis trabalhistas.

4. SEGUROS E ACIDENTES

Correra por conta exclusiva da construtora, a responsabilidade de quaisquer acidentes de
trabalho na execucdo dos servicos contratados, uso indevido de patentes registradas, e ainda que
resultantes de caso fortuito e por qualquer causa, a danificagdo das obras em construgao, até o
recebimento das mesmas pela RA-IX, bem como as indeniza¢cdes que possam vir a ser devidas a
terceiros, por parte dos servigos contratados.

A construtora é obrigada, por forca da legislagdo em vigor, a satisfazer as exigéncias de
seguranca, higiene e medicina do trabalho.

Em se tratando de via de grande fluxo, a construtora devera projetar e colocar sinalizagdes
devidas, placas de indicagdo ou de aviso, obedecendo as normas do DETRAN e estas terdao que ser
aprovadas pelo referido 6rgao, no que concerne a seguranca do pedestre e do veiculo.

Cabera a empreiteira toda e qualquer responsabilidade referente a acidente, que por
ventura se verifique por falta ou insuficiéncia de sinalizagao.

A CONTRATADA é a unica e exclusiva responsavel pelos seus funcionarios no periodo de
trabalho perante as leis trabalhistas.

5. LICENCAS E FRANQUIAS

A firma construtora é obrigada a obter as licencas e franquias necessdrias a execuc¢do dos
servigos, pagando os emolumentos previstos por lei e observando os dispositivos legais, referentes
aos servicos e a seguranca publica, bem como atender ao pagamento de seguro pessoal, despesas
decorrentes das leis trabalhistas e impostos que digam respeito aos servigos.
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E obrigada, igualmente, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento a sua
custa, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo aquelas, que por forca dos
dispositivos legais sejam atribuidas ao proprietario.

6. FISCALIZAGAO

A fiscalizag3o é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos servigos, sem prejuizo das
penalidades a que estiver sujeita a construtora, sem que esta tenha direito a qualquer indenizagao,
no caso de ndo ser atendida dentro de 48 horas (quarenta e oito) a contar da solicitacdo
competente a qualquer reclamacao sobre defeito de servico executado.

E assegurado ainda, a fiscalizacdo, o direito de mandar retirar material defeituoso ou que
ndo seja de boa qualidade observando as normas do item anterior.

7. RESPONSABILIDADE E GARANTIA:

A construtora assumird responsabilidade pelos servigos, sua boa execug¢do, bem como pelos
danos decorrentes da realizagdo do mesmo.

8. ESTUDOS E PROJETOS:
8.1. PROJETOS

A Contratada responsabilizar-se-d4 pela elaboracdo dos projetos complementares
necessarios ao cumprimento do OBJETO do Contrato.

Os projetos deverdo obedecer as Normas da ABNT e serem regularizados junto aos érgaos
competentes e posteriormente submetidos ao aceite do GDF, adequando-se as novas necessidades
previstas pela reforma, excluindo-se todas as gambiarras e adaptagGes existentes no local.

No caso de mudanca de projeto original, devem se adequar as novas necessidades previstas
e posteriormente submetidas ao aceite do GDF.

Todos os projetos complementares a cargo da Contratada deverdo ser encaminhados a
Fiscalizagdo para apreciagao e visto da Fiscalizagdo, sendo uma cépia em papel sulfite e outra em
formato digital (CD-R ou CD-RW) no formato DWG ou DXF nos prazos a seguir, contados a partir da
emissdao da Ordem de Servico. A liberagdo da fatura da etapa descrita no cronograma fisico-
financeiro, referente aos projetos complementares, sé serd feita apds entrega, no GDF, de cdpias
devidamente registradas no CREA/CAU.

Deverd ser mantido na obra, em bom estado, um jogo completo de cépias de todos os
projetos e detalhes, bem como estas especificacGes, a disposicdo da Fiscalizacdo da GDF. Todas as
pranchas de detalhes e indicacGes dos materiais serdo obedecidas, mesmo quando ndo referidas
nestas especifica¢oes.

Todos os projetos e detalhes deverdo estar em escala que atenda ao Cddigo de EdificagGes,
as Concessionadrias locais e as normas da ABNT.

8.2. GENERALIDADES
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Todos os projetos de responsabilidade do GDF serdo fornecidos a Contratada.

Todos os projetos de responsabilidade da CONTRATADA, quando forem necessarios ao
cumprimento do OBJETO do Contrato, serdo executados de acordo com as normas pertinentes da
ABNT, das concessiondrias de servicos publicos e dos érgdos responsaveis. E também serdo
previamente aprovados pelo GDF, de acordo com o cronograma fisico estabelecido para a obra.

Todas as taxas e emolumentos, bem como as cdpias de todos os projetos serdo custeados
pela CONTRATADA.

No término dos servicos, sera elaborado pela CONTRATADA, o cadastramento de todas as
modificacOes efetuadas na obra em relacdo aos projetos originais, devendo estes servicos serem
acompanhado pelos fiscais do GDF.

Competem a CONTRATADA, fazer minucioso estudo e verificacdo de todos os desenhos dos
projetos, inclusive detalhes das especificagdes e demais documentos integrantes da documentagao
técnica fornecida pelo GDF para execucdo da obra.

Dos resultados desta verificacdo preliminar da documentacdo do projeto, a qual sera feita
antes da assinatura do contrato de construcdo, devera o LICITANTE dar imediata comunicagao por
escrito ao GDF, apontando discrepancias, omissdes ou erros que tenha observado, inclusive sobre
gualquer transgressao as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas de lei em vigor, de forma a
serem sanados os erros, omissdes ou discrepancias que possam trazer embaragos ao perfeito
desenvolvimento das obras.

Apds a assinatura do contrato, a CONTRATADA assumira inteira responsabilidade sobre
todos os projetos e elementos apresentados para a construcdo, ndo sendo admitida qualquer
alegacdo quanto a omissdes destes elementos que venham onerar a obra.

Os projetos elaborados pela CONTRATADA serdo submetidos a aprovacao do GDF antes do
inicio dos servicos.

Servigos extras sé serdo admitidos quando solicitados pelo GDF em comum acordo com a
CONTRATADA.

A CONTRATADA ndo tera direito a nenhuma reclamacdo referentes a ajustes ou alteracbes
da planilha ou do caderno de encargos apds a assinatura do contrato.

8.3. PARA EFEITO DE INTERPRETAGAO ENTRE OS DOCUMENTOS FICAM ESTABELECIDO QUE:

A. Em caso de divergéncias entre os desenhos dos projetos e o Caderno de Especifica¢des,
prevalecerd sempre este Ultimo;

B. Em caso de divergéncias entre os desenhos dos projetos complementares a cargo da
Contratada e o Caderno de Especificagdes, prevalecera sempre este ultimo;

C. Em caso de divergéncias entre os desenhos de detalhes e o projeto urbanistico
prevalecerdao sempre os primeiros;

D. Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala,
a Fiscalizagdo, sob consulta prévia, definira as dimensdes corretas;

E. Em caso de divergéncias entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os
de maior escala;
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F. Em caso de divergéncias entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os
mais recentes;

G. Em caso de divergéncias entre o Caderno de Especificacbes e as Normas da ABNT,
prevalecerdo sempre estas ultimas;

H. Em caso de duvidas quanto a interpretacdo de quaisquer desenhos e das prescricoes
contidas no presente Caderno de Especifica¢des, serd consultada a fiscalizacdao da GDF.

I. No caso de desentendimento entre as partes, fica entendido que: A FISCALIZACAO é
soberana nas decisGes quanto a qualidade dos servicos a serem recebidos.

8.4. LEVANTAMENTOS E FOTOS QUE COMPOEM ESTE CADERNO
8.4.1 SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

REVITALIZACAO E URBANIZACAO DE ENTORNO NA QNR 3 - CEILANDIA-DF
DISCRIMINAGCAO QUANTITATIVOS
DEMOLICAO DE CALCADAS EM CONCRETO EXISTENTES 1670 M?
DEMOLICAO DE PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA 602,40 M?
DEMILICAO DE MEIO FIO 232,85 M
REMOCAO DE ALAMBRADOS 346,56 M?
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA (PARQUE 5
170,20 M
INFANTIL)
FORNECIMENTO, INSTALACAO E PINTURA DE ALAMBRADOS (PARQUE 346,56 M2
INFANTIL E QUADRA POLIESPORTIVA) ’
CONSTRUCAO DE CALCADAS EM CONCRETO 1701,26 M?
CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 10 UND.
FORNECIMENTO E INSTALCAO DE BANCOS EM CONCRETO 24 UND.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MESAS EM CONCRETO 7 UND.
EXECUCAO DE BANCO EM CONCRETO IN LOCO 4 UND.
EXECUCAO DE PISO EM CONCRETO ESTAMPADO 126,88 M?
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MEIO FIO CORDAO. 733,66 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MEIO FIO PADRAO NOVACAP 267,31 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO TATIL 1.157 UND.
INSTALACAO DE PEC (9 EQUIPAMENTOS E 1 PLACA ORIENTATIVA) 126,88 M?
INSTALACAO DE PARQUE INFANTIL (5 EQUIPAMENTOS) 170,20 M?
INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA (4 EQUIPAMENTOS) 4 UND.
INSTALACAO DE PERGOLADO EM MADEIRA 1 UND
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS 916,76 M?
PLANTIO DE ARVORES NATIVAS 15
PLANTIO DE FORRACOES (ARBUSTOS) 37
ESTACIONAMENTO EM BLOCOS INTERTRAVADOS 264,30 M?
INSTALACAO DE SUPORTES (BICICLETARIO) 12 UND.
CONSTRUCAO DE CANTEIROS 28 UND.
RECONSTRUGCAO DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA 602,40 M?
PINTURA DO PISO DA QUADRA COM DEMARCACOES DAS MODALIDADES £02.40 M?
ESPORTIVAS ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TABELA DE BASQUETE, GOLS E TRAVES 1 PAR CADA.
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DE VOLEI.
TROCA DO ALAMBRADO (QUADRA POLIESPORTIVA) 289,13 M?
INSTALACAO DE ALAMBRADO ( PARQUE INFANTIL) 57.43 M?

8.4.2 REGISTRO FOTOGRAFICO
O acervo fotografico deste conjunto de obras esta discriminado nas folhas sequenciais,
ao final do presente caderno.

8.4.3 RECEBIMENTO DA OBRA

Os servicos serdo recebidos provisoriamente pelo responsdvel por sua Fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ao término do periodo de 30
dias de conservacdo.

Uma cépia do termo de recebimento provisério serd encaminhada a Comissdo de
Recebimento de Obras e Servicos, para as providéncias necessarias ao recebimento
definitivo do objeto do contrato, que serd efetuado depois de transcorrido o prazo de 50
(cinglUienta) dias corridos, necessario a observagdo para comprovagao de sua adequacdo
aos termos contratuais.

Para recebimento da obra a firma devera apresentar ainda:

A - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando situacdo regular
no cumprimento dos encargos sociais (Paragrafo 22 do Art. 32 da Lei 8.666/93),
compreendendo:

B - Certiddo Negativa de Débito - CND - emitida pelo INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL - INSS, conforme Lei N2 8.212 de 1991;

C - Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF,
conforme Art. 27 da Lei N2 8.036 de 11 de margo de 1990.

D — Certidao de Nada Consta Trabalhista.

E — Didrio de Obras.

9. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
9.1 ARQUITETURA
As construcdes e montagens observardo as dimensées e alinhamentos indicados nos

projetos de arquitetura e urbanismo e serdo executados de maneira a garantir a
estabilidade mecanica, niveis horizontais e verticais além de acabamento esmerado.
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ANEXO II-A N
CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES

1. OBIJETO

Este caderno de encargos foi elaborado em complementacdo aos projetos e especificagdes
para a obra, objeto deste documento. Estao definidos neste caderno de encargos os procedimentos
e obrigacGes referentes as partes envolvidas. A CONTRATADA, além de complementar os dados de
projeto, devera levantar no local dos servigos, informacgées que possibilitem total compreensao das
solugdes propostas, visando a execucdo dos servicos dentro dos preceitos normativos da ABNT, dos
fabricantes, dos fornecedores dos materiais e da boa pratica construtiva responsavel e profissional.

1.1 COMPETE AO PROPRIETARIO

A — Fornecer a CONTRATADA os desenhos, especificacdes e demais documentos necessarios
a execucdo dos servicos a que se refere o CONTRATO, sem prejuizo do exposto no item 1.4 a
frente.

B — Permitir a CONTRATADA a instalacdo de dreas provisorias para uso de seus empregados e
prepostos em local adequado a critério da FISCALIZACAO.

C — Efetuar os pagamentos devidos nas condi¢cOes estabelecidas pelo CONTRATO, fixados nos
cronogramas anexos ao contrato.

D — Designar representante do quadro de pessoal da ADMINISTRACAO REGIONAL, para
acompanhamento e fiscalizacdo das obras e/ou servicos.

E — Atender solicitagbes efetuadas pela CONTRATADA através do Didrio de Obra para
liberagdo das varias frentes de trabalho, conforme cronograma fisico-financeiro.

1.2 COMPETE A FISCALIZACAO

A — Constatadas quaisquer irregularidades nos servicos ou materiais postos na obra, é
assegurado a FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspensdo das obras e/ou servigos e a
retirada dos materiais impugnados, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a
CONTATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizag¢do nos casos das ordens ndo
serem atendidas dentro do prazo estabelecido no termo de notificagdo e/ou Didrio de Obra
correndo por conta exclusiva da CONTRATADA as despesas decorrentes.

B — Compete a Fiscalizagdo, a seu critério, solicitar a CONTRATADA a retirada da obra,
imediatamente apds anotacdo em Didrio de Obra, de qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado a mesma, que venha demonstrar conduta imprdpria ou
incapacidade técnica.

C - Quando as circunstancias ou situagdes especificas ocorrerem, sera facultada a
substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes, mediante prévia e expressa
autorizacdo da FISCALIZACAO para cada caso em particular, com anuéncia do autor do
projeto.
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D - Ficard a critério de a FISCALIZACAO impugnar, mandar demolir e refazer qualquer servico
gue nao obedeca as condicdes do projeto, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA as
despesas decorrentes das referidas obras e/ou servicos.

1.3 COMPETE A CONTRATADA

A — Ter um Engenheiro ou Arquiteto oficialmente na condicdo de Responsavel Técnico pela
obra. Este profissional acompanhard a obra permanentemente, pelo tempo em que
perdurarem as atividades e serd a pessoa da CONTRATADA com quem a Fiscalizacdo se
relacionara para os efeitos da construgdo. O Responsdvel Técnico devera ser apresentado
pessoalmente e por escrito a Fiscalizacdo. Do ponto de vista técnico a Administracdo nao
relacionara com qualquer pessoa que seja Engenheiro ou Arquiteto, mesmo que seja o
proprietario da Empresa.

B - Manter, permanentemente, na obra pelo menos um mestre-de-obras e outros
profissionais em quantidade suficiente para cumprir os prazos parciais e totais fixados nos
cronogramas anexos ao contrato, além dos equipamentos necessdrios.

C — Observar as praticas de boa execucdo, interpretando as formas e dimensdes dos
desenhos com fidelidade e empregando somente materiais com a qualidade especificada.

D - Providenciar para que os materiais estejam a tempo na obra para fazer cumprir os prazos
parciais e totais fixados nos cronogramas anexos ao contrato.

E — Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratados, assumindo total e
Unica responsabilidade pelo cumprimento dos prazos de execug¢do dos servigos.

F — Garantir o apoio necessario a administracdo dos servigos, principalmente para que sejam
recolhidos, dentro do prazo, os impostos e taxas de contribui¢cdes previdenciarias.

G — Efetuar o pagamento de todos os impostos e taxas incidentes ou que venham a incidir
durante a execuc¢do, até a conclusdao dos servigos sob sua responsabilidade. Cumprir a
legislacdo trabalhista vigente, responsabilizando-se pelo pagamento de quaisquer
contribuicdes das subcontratadas.

H - Efetuar periodicamente ou quando solicitada pela Fiscalizagdo, atualizagdo de
cronogramas e previsdo de desembolso de modo a manter o Proprietario perfeitamente
informado sobre o andamento dos servigos. Toda fatura sera respaldada no cronograma
fisico-financeiro vigente por ocasido do faturamento.

| — Instalar canteiro de obra compativel com o porte da obra a ser executada, bem como
efetuar pontualmente o pagamento de todos os encargos decorrentes da instalagdo e
manutengdo desse canteiro.

J — Fornecer, sem O6nus para o CONTRATANTE, orcamentos referentes a servigos
extracontratuais.

K - Efetuar meticulosa fiscalizagdo dos materiais e execu¢do das obras e servicos
contratados, facultando a Fiscalizacdo, o acesso a todas as partes das obras. Obriga-se a
facilitar o acesso da Fiscalizagdao em oficinas, depdsitos, armazéns ou dependéncias onde se
encontrem materiais ou servigos. Por Ultimo acatar as decisdes da CONTRATANTE.

L — Requerer e obter:
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e Junto ao INSS, o Certificado de Matricula Especial relativo aos servicos contratados de
forma a possibilitar o licenciamento da execuc¢do nos termos do artigo 184, item |, Alinea
“A” do RGPS.
e Junto ao CREA devera ser providenciada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART.
M — Comunicar & FISCALIZACAO qualquer erro, desvio ou omiss3o referente ao estipulado
nos desenhos ou especificagdes, ou em qualquer documento que faga parte integrante do
CONTRATO.
N — Retirar do canteiro de obras todo o pessoal, maquinas, equipamentos, instalacdes
provisdrias e entulhos dentro do prazo estipulado no contrato. No caso do ndo cumprimento
desse prazo, os servicos poderdo ser providenciados pelo CONTRATANTE, cabendo a
CONTRATADA o pagamento das respectivas despesas sem prejuizo das penalidades
estabelecidas.
O - Acatar as instrucdes e observacdes que emanarem do PROPRIETARIO ou da
FISCALIZACAO, refazendo qualquer trabalho ndo aceito por justa causa.
P — Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas federais, estaduais e
municipais aplicaveis, responsabilizando-se integralmente pelas conseqliéncias de suas
proprias transgressdes e de seus prepostos, inclusive de seus subcontratados e respectivos
prepostos.
Q - Todos os encargos derivados das Leis Sociais e Trabalhistas em vigor correrdo por conta
da CONTRATADA, que providenciard o seu fiel recolhimento. A apresentacdo dos
comprovantes dos recolhimentos sera indispensdvel ao pagamento das parcelas mensais
bem como a devolugdo das retengdes.
R - Providenciar os seguros por lei, inclusive contra acidentes de trabalho, de
responsabilidade civil contra danos causados a terceiros, correndo por sua conta e risco a
responsabilidade por quaisquer danos ou acidentes ocorridos na obra.
S — A CONTRATADA ndo podera subcontratar total ou parcialmente as obras sem obter
prévio consentimento por escrito do CONTRATANTE. Na hipdtese de ser autorizada a realizar
a subcontratacdao, a CONTRATADA diligenciard junto a subcontratada no sentido de serem
rigorosamente cumpridas as obriga¢des contratuais, especialmente quanto a fiel e perfeita
execucdo dos servicos subcontratados, ficando solidariamente assumidos pela CONTRATADA.
T — A CONTRATADA ndo poderd, sob nenhum pretexto, subempreitar a totalidade dos
servigos contratados.
U - Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE e da FISCALIZACAO qualquer
fato extraordindrio ou anormal que ocorra durante o cumprimento do contrato para adogdo
imediata das medidas cabiveis.
V — A CONTRATADA é obrigada a obter todas as licencas e franquias necessarias aos servigos
que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando todas as leis,
regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga publica, bem como atender ao
pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos.
W - O fornecimento de dgua e energia elétrica para a execugdo da obra correrd por conta da
contratada durante o prazo contratual.
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X — A obrigatoriedade ao cumprimento de quaisquer formalidades, quando derivadas dos
servicos prestados, inclusive pagamentos as suas custas, das multas impostas pelas
autoridades, mesmo daquelas que por forca dos dispositivos legais, sejam impostas ao
PROPRIETARIO.

1.4 DISPOSICOES GERAIS

A - Os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, de primeira qualidade e
obedecer as especificacdes dos projetos, as normas da ABNT no que couber e, na falta destas
ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratdrios
tecnolégicos idoneos.

B — Nos casos em que a caracterizagdo de determinado material, por marca, denominacgao ou
fabricacdo for acompanhada da expressdo “ou equivalente”, serd permitida a alternativa
rigorosamente equivalente, a juizo da FISCALIZACAO, entendendo-se por equivalente, marca
ou material de mesmo nivel técnico, funcionalidade, durabilidade, aspecto e acabamento.

C — N&o sera tolerado manter no canteiro de servicos quaisquer materiais estranhos as obras.
D - Para efeito de recebimento da primeira fatura, a CONTRATADA deverd apresentar o
Alvarda de Construcgdo ou licenca da obra, expedido pelo érgao pertinente.

E — O controle de qualidade e outros exigidos pela Fiscalizagdo ndo eximem a CONTRATADA
de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e/ou servicos por ela executados.

F — Quando as circunstancias ou condi¢cdes do local assim o exigirem, serad facultada a
substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes, mediante prévia e expressa
autorizacdo da FISCALIZACAO para cada caso em particular, com anuéncia do autor do
projeto.

G — A CONTRATADA deverd estar sempre atenta quanto a existéncia de redes de instala¢des
(elétricas, hidraulicas, telefonicas, etc.) no local da obra. Uma possivel danificagdo de rede
existente sera responsabilidade da CONTRATADA.

1.5 SEGURANGA DO TRABALHO E VIGILANCIA

A - Precaugbes: Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA deverda apresentar a
FISCALIZACAO, o responsavel pela execu¢do dos servicos. Nesta ocasido serdo fixadas as
precaucdes especificas ligadas a natureza dos trabalhos a realizar.

B — Inspegdo de Seguranga: Serdo realizadas inspe¢bes periddicas no canteiro de obras, a fim
de verificar o cumprimento das determina¢des legais, o estado de conservagdo dos
dispositivos protetores do pessoal e das maquinas, bem como para fiscalizar a observancia
dos regulamentos e normas de carater geral. A CONTRATADA compete acatar as
recomendagdes decorrentes das inspegdes e sanar as irregularidades apontadas.

C — Seguros e Acidentes: Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade de
quaisquer acidentes no trabalho de execucdo das obras e/ou servigos contratados, uso
indevido de patentes registradas e ainda resultantes de caso fortuito e por qualquer causa, a
destruicdo e danificacdo da obra em construcdo, até definitiva aceitacdo dela pela
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CONTRATANTE bem como as indenizagdes que possam ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos contratos, ainda que ocorridos em via publica. Caberd a CONTRATADA fazer
comunicacdo da maneira mais detalhada possivel, por escrito, de todo tipo de acidente,
inclusive principio de incéndio.

D - Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI): A CONTRATADA fornecerd aos seus
empregados, todos os equipamentos de protecao individual compativeis com os servicos a
serem executados e em atendimento as normas especificas estabelecidas pelo Ministério do
Trabalho.

E — Higiene: E de responsabilidade da CONTRATADA manter em estado de higiene todas as
instalacGes do canteiro de obra, devendo permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em
geral, e de forma satisfatéria ao uso.

F — Primeiros Socorros: Caberda a CONTRATADA manter no canteiro de obras todos os
medicamentos basicos para o atendimento de primeiros socorros.

G - Exigéncia de prote¢do contra incéndio: a CONTRATADA devera manter no canteiro de
obras os equipamentos de protecdo contra incéndios, na forma da legislagao.

H - Vigilancia: Cabera a CONTRATADA manter no canteiro de obras vigias que controlem a
entrada e saida de todos os materiais, maquinas e pessoas, bem como manter a ordem e
disciplina em todas as dependéncias da obra.

I — DisposicOes Finais: Caberd a CONTRATADA obedecer as normas legais que se relacionam
com os trabalhos que executa e respeitar as disposicoes legais trabalhistas (Portaria n2 3.214
de 08/06/1978) da Engenharia de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho.

2. COMUNICAGAO NA OBRA

Além das comunicac¢des descritas entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, havera a
comunica¢do entre os seus representantes na obra. Estes representantes sdo definidos a
seguir, com a indicagdo de suas atribuicGes e meios de comunicagao.

A — Didrio de obra: a CONTRATADA mantera no canteiro de obra um Didrio de Obra
com paginas numeradas em trés vias, sendo duas destacdveis. Este Didrio de Obra servira
para registro de fatos que tenham implicagdo contratual e para comunicagGes pertinentes a
obra.

3. MULTAS POR PENALIDADES

As multas por infracdo de cldusulas contratuais serdo estabelecidas no CONTRATO,
quer quanto ao montante, quer quanto ao modo de cobranga.

Igualmente do CONTRATO constardo os casos de rescisdo do mesmo e outras
obrigacdes a assumir neste particular.

4. INiCIO DOS SERVICOS
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A CONTRATADA iniciara os trabalhos dentro do prazo fixado no respectivo CONTRATO, isto
é, a partir do 52 dia da data de expedicdo da Ordem de Servico emitida pelo proprietario. A
execucdo dos servicos obedecerd ao cronograma aprovado pela FISCALIZACAO. A CONTRATADA
deverd, através de entendimentos com a FISCALIZACAO, montar um sistema de fluxos de
material, equipamentos e pessoal.

4.1 LOCAGCAO DE ELEMENTOS DA OBRA

A. A CONTRATADA serd responsavel pela locacdo dos elementos da obra no local,
rigorosamente de acordo com as cotas e alinhamentos estabelecidos no projeto e neste
Caderno.

B. A ocorréncia de erro na locacdo da obra implicard para a CONTRATADA na obrigacado
de proceder por conta prépria, as modificagcdes, demoli¢cdes e reposicdes que se tornarem
necessdrias a juizo da FISCALIZACAO.

4.2 SERVICOS PRELIMINARES

4.2.1 Canteiro De Obra

A. Ao término da obra e servigos serdo desmontados e demolidos todos os elementos
provisdrios e, se necessario, a recuperagao do local onde o mesmo foi instalado.

B. Todos os materiais e equipamentos deverdao ser removidos ao término da obra,
bem como; pecas remanescentes e sobras, sucata, ferramentas e acessdrios, garantindo a
limpeza geral da area.

C. A CONTRATADA devera com todas as despesas relativas as ligagdes de agua, esgoto
e elétrica. Porém, ao término da obra todas as ligagGes deverao ser removidas.
D. Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos porventura

causados a rede de instalagbes existentes, devendo os mesmos serem corrigidos e
recuperados as suas expensas.

E. A CONTRATADA deverd precaver-se contra vandalos, jd que, costumeiramente,
danificam as obras enquanto ainda em fase de execucdo, antes da entrega. Qualquer dano
enquanto a obra ndo for entregue é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

F. A CONTRATADA deverd manter o canteiro de oras totalmente isolado, de acordo
com as normas do Codigo de Edificacdes do Distrito Federal.

G. As linhas de abastecimento de 4dgua, energia elétrica, bem como as canaliza¢des de
esgoto e aguas pluviais que atendem ao local deverdo ser protegidas, respeitando-se as
normas e determinacdes das empresas concessiondrias e reparticdes publicas

competentes.
H. A CONTRATADA deverd providenciar as ligagdes provisdrias de dgua, energia
elétrica junto as concessiondrias — CAESB e CEB, cujo Onus é de sua inteira

responsabilidade. Ao final da obra a CONTRATADA devera providenciar o desligamento das
ligacdes.
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I Caberd a CONTRATADA a remogdo e/ou remanejamento de toda e qualquer rede
ou canalizacdo que porventura exista no local da obra, assegurando seu permanente,
continuo e perfeito funcionamento.

J. Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes de
demoligdo.
K. A CONTRATADA fard peridédicas remocgdes de entulhos e detritos que venham a

acumular-se no recinto das obras durante a construgao.

5.0 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

5.1 EXECUCAO DE CALCADAS

A. Para as dreas das placas que serdo executadas, devera ser feita a regularizacdo do
terreno, com retirada das eventuais camadas de terra, matéria organica ou qualquer
outro material imprdprio para servigos de urbanizacao;

B. Quando existir grama e paisagismo na drea: o corte e a retirada da grama e de espécies
deverdo ser feitos apenas no local definido em projeto para a calcada, sem danificar o
restante do gramado e paisagismo;

C. Nivelamento e apiloamento do local a ser concretado a reposicdo de material serdo
com material de boa qualidade isento de impurezas, com cascalho ou terra vegetal;

D. Rebaixamento ou elevacdo de caixas e PV’'s ao nivel da calgada, de acordo com a
necessidade;

E. Os passeios serdo executados em concreto de 6 cm (seis centimetros) de espessura
sobre terreno previamente nivelado e compactado, salvo quando ndo houver
especificagdo em contrario;

F. Do concreto - sera exigido traco 1:2:3, em volume, preparado mecanicamente, com o
emprego de seixo rolado ou brita de granulometria apropriada e fator agua/cimento
compativel com a trabalhabilidade necessdaria. A resisténcia minima exigida aos 28 dias
sera de 20,0 MPa;

G. A declividade longitudinal deverd acompanhar a das guias e sarjetas;

H. A declividade transversal sera de no maximo 3% (trés por cento), com caimento para o
meio-fio/ rua;

I.A declividade longitudinal devera acompanhar a das guias e sarjetas;

J.Devera ser feito o perfeito nivelamento do terreno, com retirada das eventuais camadas
de terra vegetal, matéria organica ou qualquer outro material impréprio para servicos de
pavimentagao;

K. A locacdo e o nivelamento dos servigos serao feitos de acordo com os desenhos e
instrucdes fornecidos pela Fiscalizacdo, devendo dispor de pessoal técnico necessario a
correta execugdo dos trabalhos;
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L. Em principio, todos os servicos de compactacdo serdo executados por meios

mecanicos. Excepcionalmente, e somente nos casos previamente reconhecidos e

autorizados pela Fiscalizacdo, sera aceito a compactacdao manual. Nos locais em que o

movimento de terra for superior a 20cm, a camada maxima de compacta¢do ndo poderd

ultrapassar a altura de 20cm.

M. Os servicos de acerto do terreno e de compactacao estdo incluidos no preco das
calgadas, com excegao dos casos de:

= Escavacdo média superior a 30 cm de espessura, caso em que o que exceder aos 30 cm

serd medido e pago separadamente;

= Aterros com altura média superior a 30 cm, caso em que o que exceder aos 30 cm sera

medido e pago separadamente;

= Camada a compactar a cada 20 cm, em excesso, serdo medidas em separado, de

acordo com a tabela de compactagdo mecanica.

N. Compactacao e reforco do subleito;

0. Execucdo de base estabilizada: o terreno do passeio, apds o acerto ou aterro, devera

ser fortemente apiloado na umidade adequada com soquete de pelo menos 10 kg;

P. Execucdo do leito de areia;

Q. Todo e qualquer servico devera atender a perfeita execucdo da obra, incluindo a

limpeza final;

R. O inicio dos trabalhos s6 podera ocorrer depois de examinada e liberada a

preparacdo do terreno pela Fiscalizacdo, e depois de ter Laboratério examinado e

aprovado os materiais a empregar e o traco que a Contratada pretende utilizar. Para este

fim, sempre que a firma pretende indicar um servico novo, ou modificar os materiais

destinados a confecgdo do concreto, ou ainda, pretender alterar o trago previamente

autorizado, deverd fazer comunicacdo escrita a RA, em trés vias.

S. Férmas e juntas de madeira as férmas externas, quando for o caso, terdo espessura de

%’, nos bordos retos, e de %’ nos bordos curvos; as juntas terdo espessura de %’. Todas

deverdo estar perfeitamente alinhadas e escoradas, de forma a evitar deformagoes

durante a concretagem. As estacas para fixagao das juntas ndo deverdo aparecer depois

de concluida a calgcada;

T. Confecgdo, langamento, adensamento e acabamento do concreto - a mistura deverd

ser feita em betoneira mecanica, com controle do traco e da quantidade adequada de

agua; o langamento sera feito para uma Unica camada, sendo vedado o uso de massa para

complementagao da espessura especificada; o adensamento serd mecanico, por meio de

soquete ou sapinho, até que seja verificado o perfeito adensamento do concreto, nem

insuficiente, que permita a formacdo de bolhas e falhas, nem excessivo, que permita a

fuga da agua determinando uma cura inadequada; o acabamento serd executado por

desempenamento com ferramentas apropriadas; eventuais falhas de acabamento serao

corrigidas na hora, com a utilizacdo da massa que sobrar do mesmo concreto;

U. O concreto serd usinado e com resisténcia caracteristica aos 28 dias equivalente a

18MPa e o langamento serd feito para uma Unica camada, sendo vedado o uso de massa

para complementacdo da espessura especificada. O acabamento serd executado por
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desempenamento com ferramentas apropriadas; eventuais falhas de acabamento serao
corrigidas na hora, com a utilizacdo da massa que sobrar do mesmo concreto.
V. Quando houver necessidade, a critério da Fiscalizacao solicitar-se-4 a CONTRATADA
uma avaliacdo técnica, por laboratério competente, da resisténcia do concreto para a
validacdo do traco e dos materiais empregados.
W. O controle tecnolégico do concreto, quando exigido pela fiscalizacdo serd efetuado
por meio de corpos de prova a serem recolhidos periodicamente, na proporgdao minima
de seis corpos para cada 1.000 m? de calcadas executada, ou para cada nova frente de
servico em que tenham sido modificados os materiais ou o tragco empregado. Os ensaios
de ruptura poderdo ser realizados em instituicdo especializada, publica ou privada,
reconhecida oficialmente ou, se for o caso, pelo Laboratério da NOVACAP, dentro de suas
disponibilidades e desde que solicitada sua intervencdo em tempo habil, que permita seja
programado o trabalho. Neste caso a firma devera encarregar-se do transporte do pessoal
técnico e do material necessdrio para confeccao dos corpos de prova no local da obra,
devendo também se responsabilizar pela cura dos mesmos.
X. Uma das vias, depois de ter o Laboratério conferidos os materiais e o trago, serdo
devolvidos a Contratada com o parecer correspondente. Este documento deverd ser
mantido na obra, a disposicdo da Fiscalizacdo. Qualquer modificagdo no traco ou
substituicdo de materiais a utilizar sem prévia comunicacdo a RA implicard no embargo
imediato dos servicos. Independentemente dessa Providéncia a Contratada permanece
responsavel pela resisténcia e acabamento dos servigos.
Y. Quando os resultados dos testes de rompimento aos 7 dias ndo alcangarem, no
minimo, 7/10 (sete décimos) da resisténcia prevista aos 28 dias, devera ser confeccionada
uma nova série de corpos de prova para garantir o atendimento dos resultados finais.
Z. A empresa contratada devera apresentar laudo de resisténcia do concreto fornecido
pela empresa fabricante do concreto. Caso a resisténcia caracteristica do concreto aos
vinte e oito dias tenha alcancado um valor inferior ao especificado pela planilha de
orcamento ou pelo caderno de encargos e em se tratando de resisténcia um pouco abaixo
do valor especificado, a fiscalizagdo poderd aceitar desde que acompanhado por um
desconto que sera efetuado na fatura correspondente, de acordo com a aplicacdo da
seguinte férmula:
Onde:

D= 0,70(1 — R28/180)C

D = desconto em Reais, a ser aplicado sobre o preco unitario da calcada;

R28 = resultado dos ensaios de resisténcia dos corpos de prova correspondendo a

uma resisténcia média do concreto aos 28 dias sendo que, para o célculo da média,

todos os valores superiores a 180 serao considerados iguais a 180

C = preco unitario da calgada conforme contrato.
AA. A protecdo e a cura do concreto sdo de responsabilidade da firma CONTRATADA. A
protecdo da calgada concretada, devera ser feita por meio de cerca provisoria que impeca
a passagem de pedestres, ciclistas ou veiculos sobre o passeio, até que o concreto tenha
atingido resisténcia suficiente para suportar carga. Além disso, durante um minimo de
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sete dias, a superficie do concreto devera ser mantida umedecida por meio de rega com
agua ou, eventualmente, protecdo com areia Umida ou produtos especiais para cura;

BB. As calcadas que por ventura, apresentarem defeitos superficiais de acabamento,
rachaduras ou bordos quebrados, dimensdes diferentes das exigidas serao rejeitadas pela
Fiscalizacao.

CC. Asrampas de acessibilidade previstas em projeto deverdo estar locadas no minimo
a trés metros dos pontos de curva e apresentarao desnivel entre o final da rampa e o nivel
da via, ndo superior a um centimetro e meio.

DD. Nao serdo admitidas falhas, rachaduras, desniveis, pogas de aguas pluviais (bacias
ou saliéncias), e/ou quaisquer outros defeitos provenientes de ma execucdo,
compactacdo do terreno ou emprego inadequado de materiais.

EE.Fica implicita a garantia a obra pela contratada, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro,
pelo prazo de cinco anos, em decorréncia de ma execugao, levando-se em conta utilizacao
normal por parte dos usudrios.

FF.Todos os cortes em superficies concretadas pré-existentes serdo perfeitamente retos
executados com disco cortante instalado em “maquitas”, e a remoc¢do dos excessos.

GG. A empresa contratada devera fornecer e efetuar montagem das rampas de
acessibilidade pré-fabricadas em micro concreto armado, previstas no projeto basico e
executivo.

HH. A FISCALIZACAO definira quais as placas de calcadas deverio ser substituidas.

A. Deverdo ser complementadas pelas Normas, PadrGes e Recomendacgbes das seguintes
Associa¢Oes Técnicas, nas formas mais recentes:

e AISC: American Institute of Steel Construction;

o ASTM: American Society for Testing and Materiais;

e AWS: American Welding Society;

e SAE: Society of Automotive Engineers;

e ANSI: American National Standard Institute;

e SSPC: Steel Structures Painting Council Munsell Color Notation;
e SIS: Sweriges Standardiserings Komission.

B. A estrutura de ago devera ser executada de acordo com as orienta¢gdes contidas no
projeto estrutural.

C. As ferragens estruturais, serdao CA-50 e 60

5.2 CIMENTADOS

A. Piso tatil em placa cimenticia de alta resisténcia:

e Piso tatil direcional de concreto com as seguintes dimensdes:

l. Largura — 250 mm;

. Distancia horizontal entre centros de relevo — 83 mm;

Il Distancia do centro da 12 placa de relevo a borda do piso —42 mm;

V. Espessura da placa — 25 mm;

V. Altura do relevo — 5 mm;
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VL. Largura da base do relevo — 30 mm;
VII. Largura do topo do relevo — 20 mm;
VIII. Cor cinza.

e Piso tatil de alerta de concreto com as seguintes dimensdes:
l. Largura — 250 mm;
. Distancia horizontal entre centros de relevo —=50 mm;
M. Distancia do centro da 19 placa de relevo a borda do piso — 27 mm;

V. Espessura da placa — 25 mm;

V. Altura do relevo =5 mm;

VL. Largura da base do relevo — 24 mm;
VII. Largura do topo do relevo — 14 mm;
VIII. Cor cinza.

e Piso em concreto estampado, moldado “in loco”, 20 mpa, preparo mecanico, esp:6¢cm,
incluso acerto e compactagdo mecanica do terreno, montagem de guias e formas e selante
eldstico a base de poliuretano, tipo creth randon- creth Stone ou equivalente (localizado no
PEC).

e Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 6 cm, incluso juntas de dilatacdo em
madeira.

e Pavimentacdo em blocos de concreto 16 faces, esp: 6 cm, Fck: 35 mpa, assentados com
colchdo de areia (localizado no estacionamento).

5.3 REVESTIMENTO DE PISOS DE GRAMA SINTETICA
e Fornecimento em instalagdo de parque infantil em grama sintética fibrilada, na cor verde,
e=12mm, com 100m? excluindo servicos de regularizacdo sub-leito, lastro de brita e
drenagem pluvial completa (incluindo materiais necessarios para aplicagdo).

5.4 REGULARIZAGAO DA BASE DO PARQUE INFANTIL

e Na area reservada para o parque infantil deverd ser executada com uma camada de brita
compactada e=8cm, uma camada de brita 0 ou pedrisco compactado e= 12 c¢cm sobre
terreno compactado 95%, conforme detalhe do projeto de arquitetura.

5.5 PAISAGISMO
5.5.1 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE RECREAGAO INFANTIL

e Sera fornecido e instalado parque infantil composto por escalada torcida, Fabricada com
tubos de ago carbono de no minimo 1” % x 1.50 mm; 1” x 1,50 mm. Utilizar pintura a pé
eletrostatica, solda mig, orificios para a fixacdo do equipamento (chumbadores com flange
de no minimo 240 mm x % e com parafusos de fixagdo); cortes a laser; oferecendo total
seguranca aos usuarios, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em areas
fechadas e ao ar livre, resistentes a agdes climaticas. (Referéncia: GINAST, TCM ESPORTES
ou equivalente).
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e Serd fornecido e instalado Equipamento multifungdo, composto por Escorregador Tubular;
Gira-Gira; Volante Aéreo; Escorregador Espiral Tubular e Pegada Aérea. Fabricado com
tubos de aco carbono de no minimo 3'1/2 x 3,75 mm; 2” % x 2 mm; 2” x 2 mm; 1” x 1,50
mm; 1”7 % x 1.50 mm; chapas de no minimo 2' % x % mm. Utilizar pinos macicos, todos
rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pd eletrostatica, solda mig, orificios para a
fixacdo do equipamento (chumbadores com flange de no minimo 240 mm x % e com
parafusos de fixacdo); cortes a laser; tampdo de metal arredondado, oferecendo total
seguranca aos usuarios, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em dareas
fechadas e ao ar livre resistentes a a¢des climaticas. (Referéncia: GINAST, TCM ESPORTES
ou equivalente)

e Sera fornecido e instalado Carrossel (Gira-Gira) inclusivo confeccionado em tubo de aco
carbono, com chapa antiderrapante e com pintura de alta performance automotiva com
infraestrutura e toda seguranga necessaria para criancas especiais. Altura 0,80 x 2,60 de
diametro x 1,87 comprimento. (Referéncia: RABRINQUEDOS, ANIMAMIX ou equivalente)

e Serd fornecido e instalado Gangorra em nivel -composto de cavaletes em tubo industrial d =
2" - chapa 13 (2,25 mm), pranchas estruturadas com tubo industrial d = 11/4" - chapa 13
(2,25 mm) e tubos de d = 1" - chapa 13 (2,25 mm), haste de segurar com tubo industrial d =
1" - chapa 13 (2,25 mm), assento em chapa industrial d = 3/4" chapa 11 (3,00 mm) e pino
de aco macico redondo d = 5/8".

e Serd fornecido e instalado balango com 2 lugares - 2,00 x 1,50 x 3,00 m, composto de
estrutura em tubo industrial d = 21/2" - chapa 13(2,25 mm), embuchamentos em tubo
industrial d = 3/4" - chapa 11 (3,00 mm), pino de ferro redondo macico d = 5/8", correntes

de aco com elo de 5mm, assentos em chapa de aco dobrada n.18 (1,2 mm) ou em madeira
macica aparelhada e arredondada nas quinas e = 2,5 cm.

A. Pintura

e Todas as tintas a empregar observardo as especificagbes deste memorial sempre que houver
indicacdo expressa;

e Nenhuma alteragdo serd feita nas marcas e nas cores sem a aprovagao da Fiscalizagao.

e Todas as superficies a pintar estardo secas. Serdo minuciosamente examinadas,
cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

e Serdo observadas as prescricdes dos fabricantes para o aparelhamento das superficies no
preparo e aplicagao das tintas, sendo vedada a utilizagdo de qualquer substancia em desacordo
com aquelas especificagoes.

e Serdo evitados escorrimentos e salpicos nas superficies ndo destinadas a pintura; os salpicos
que ndo puderem ser evitados serdo removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se
removedor adequado.

e Toda a pintura sera executada em tantas demdos quantas forem necessdrias a um perfeito
acabamento. Cada demdo somente sera aplicada quando a precedente estiver completamente
seca. lgual cuidado haverd entre uma demdo de tinta e a massa, convindo observar um
intervalo minimo de 24 (vinte e quatro) horas apds cada demao de massa;

e Toda vez que uma superficie for lixada serd cuidadosamente limpa com escova e pano seco
para remover o pd, antes da aplicacdo da demdo seguinte.
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e Toda superficie pintada apresentard, quando concluida, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho.
B. Pintura com Tinta Anticorrosiva

e Serdo pintados, com um minimo de 02 demdos de tinta anticorrosiva, apds o tratamento das
superficies conforme recomendacdo do fabricante da tinta e anteriormente a instalacdo e
pintura final, todos os elementos metdlicos sujeitos a corrosdo, destinados a receberem
pintura.

C. Pintura com tinta a base de Esmalte Sintético
e Toda a estrutura do alambrado serd pintada com esmalte sintético semi-brilho verde folha.
e Cercas/Alambrados

I.  Alambrado de tela galvanizada

Serd executado alambrado metdlico, conforme projeto;

Os montantes e travessas serdo em tubo industrial de 2” chapa 13 — SAC 300;
Os montantes serdo chumbados em blocos de concreto; 20x20x60 cm.

YV V V V

A tela serd de arame galvanizado fio 12 malhas losangular # 2” amarrada aos montantes
e travessas através de ferro arame galvanizado FIO 14.

\4

A estrutura do alambrado serd pintada conforme item “C”.

e Portdes

I PORTAO PARA PEDESTRES EM TELA GALVANIZADA 3"x3" FIO 12

> Ser3o instalados portdes para pedestres, em tela galvanizada (mesma do alambrado), de
uma folha, conforme detalhe em anexo.

» 0O portdo sera pintado conforme item “C”.

e Acessibilidade

I. O entorno do parque infantil deverd observar o projeto de arquitetura e caderno de
especificagdes da praga onde o parque infantil serd instalado.

5.5.2 MOBILIARIO URBANO

A. Serdo fornecidos e instalados:

e Mesas e bancos serdo em concreto, com tabuleiro de xadrez em dimensées de 0,40 x
0,40, pintura novacor ou similar, duas dem3aos.

° Banco em concreto 2,00x0,50x0,50 sem encosto, reto na parte superior.

e  Pergolado em macaranduba tratado com vigotas de 5x10 cm, caibros de 6x8 cm e pilares
de 20x20 cm, com pintura em verniz sintético brilhante em trés demaos.

e A Construtora devera verificar detalhes no projeto de arquitetura, de tubos chumbados no
piso para receber estes equipamentos.

e Todos os equipamentos deverdo ser entregues pintados, conforme especificagbes em
projeto e Normas vigentes.
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e Todas as superficies a pintar deverao estar secas, serdao cuidadosamente limpas, retocadas
e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

e Bicicletario com dimensdes de 1,00 x 0,75 x 0,75 em tubo de aco galvanizado com costura,
classe média, DN 2”, E = *3,65 MM, peso *5,10 kg/m (NBR 5580) e chumbagem em
concreto de 30X30.

e Deverdo ser instalados os seguintes Equipamentos Esportivos:

I. 02 (dois) abdominais individuais (prancha);
II. 02 (dois) Barra paralela.

e Fornecimento e instalacdo dos aparelhos, conforme especificacbes descritas nos itens

abaixo, para compor a academia de gindstica ao ar livre do PEC:

. SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO

Fortalece os grupos musculares dos membros inferiores, superiores e aumenta a capacidade
cardiorespiratoria.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2” % x 2 mm; 2” x 2 mm; 1” % x 1,50
mm; 1” x 1.50 mm; 1” % x 1.50 mm; ferro chato de no minimo 2” % x %; Utilizar pinos
macicos, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a po eletrostatica, batentes de
borracha, solda mig, orificios para a fixacdo do equipamento (chumbadores parabout); cortes
a laser; especificacdes musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampao de
metal arredondado; bancos estampados e arredondados sem quina; oferecendo total
segurancga aos usuarios, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em areas
fechadas e ao ar livre, resistentes a agGes climaticas e que permitam a pratica de 3(trés)
usudrios simultaneamente.

Il.  SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO

Aumenta a mobilidade dos membros inferiores desenvolve coordenagdao motora.

Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 2” % x 2 mm; 2” x 2 mm; 1” % x 1.50
mm; chapa anti-derrapante de no minimo 3mm; utilizar pinos macicos, todos rolamentados
(rolamentos duplos), pintura a pd eletrostatica, batentes de borracha, solda mig, orificios
para a fixacdo do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; tampdo de metal
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arredondado, especificagbes musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox,
oferecendo total seguranca aos usudrios, permitindo portanto, que o aparelho possa ser
instalado em areas fechadas e ao ar livre, resistentes a a¢des climaticas e que permitam a
pratica de 3(trés) usuarios simultaneamente.

M. ESQUI TRIPLO

Melhora a flexibilidade dos membros inferiores, quadril, membros superiores e a funcao
cardiorespitatéria.

Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 2” % x 2 mm; 1” x 1.50 mm; 1” % x 1.50
mm; metaldo de no minimo 30x50x2mm, chapa anti-derrapante de no minimo 3mm;
utilizamos pinos macicos, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pdé
eletrostdtica, batentes de borracha, solda mig, orificios para a fixacdo do equipamento
(chumbadores parabout); cortes a laser; tampdo de metal arredondado, especificagdes
musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, oferecendo total seguran¢a aos
usudrios, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em areas fechadas e ao ar
livre, resistentes a ag¢Oes climdticas e que permitam a pratica de 3(trés) usuarios
simultaneamente."

Iv. MULTI-EXERCITADOR COM 6 (SEIS) FUNC@ES DISTINTAS SENDO:
1°) Flexor de Pernas; 2°) Extensor de Pernas; 3°) Supino reto Sentado; 4°) Supino inclinado Sentado;
5°) Rotacdo Vertical Individual; 6°) Puxada Alta
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Fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores.

Fabricado com tubos de a¢o carbono de no minimo 2” % x 2 mm; % x 1,50; 2” x 2 mm; 1” % x
3 mm; 1” x 1,50 mm; 1” % x 1.50 mm; oblongo de no minimo 20 x 50 x 1.50 mm. utilizar pinos
macicos, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a po6 eletrostatica, batentes de
borracha, solda mig, orificios para a fixacdo do equipamento (chumbadores parabout); cortes
a laser; tampdo de metal arredondado, especificacGes musculares em cada aparelho em
baixo relevo em inox, carga maxima de peso 5kg por disco, oferecendo total seguranca aos
usuadrios, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em dreas fechadas e ao ar
livre, resistentes a ag¢Oes climdticas e que permitam a pratica de 4(quatro) usuarios
simultaneamente.

V. ROTAGAO DIAGONAL DUPLA — APARELHO TRIPLO

Aumenta a mobilidade da articulagdo dos ombros e dos cotovelos.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2” x 2 mm; 1” x 1,50 mm; 3” %A x2 mm, %
x 1,50mm; rolamentos duplos, pintura a pé eletrostatica, solda mig, orificios para a fixacdo
do equipamento (chumbadores com flange de no minimo 240 mm x % e com parafusos de
fixacdo); cortes a laser; parafusos allen de acgo; bola de resina ; especificagdes musculares em
cada aparelho em baixo relevo em inox; tampao de metal arredondado ; oferecendo total
seguranga aos usuarios, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em areas
fechadas e ao ar livre, resistentes a agGes climaticas e que permitam a pratica de 3(trés)
usudrios simultaneamente.
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VI.  ALONGADOR COM TRES ALTURAS

Estimula o sistema nervoso central através do alongamento e fortalecimento dos grandes
grupos musculares.

Fabricado com tubos de a¢o carbono de no minimo 2” x 2 mm; 1” x 1,50 mm; 3” % x 4 mm;
4” x 3 mm; % x 1,50 mm, Utilizar pinos macicos, pintura a po eletrostatica, batentes de
borracha, solda mig, orificios para a fixacdo do equipamento (chumbadores com flange de no
minimo 240 mm x % e com parafusos de fixacdo); cortes a laser; especificagdes musculares
em cada aparelho em baixo relevo em inox; oferecendo total seguranca aos usudrios,
permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em areas fechadas e ao ar livre,
resistentes a agdes climaticas e que permitam a pratica de 3(trés) usudrios simultaneamente.

VIl. PRESSAO DE PERNAS TRIPLO

Fortalece os musculos da coxa e quadril.

Folha n° 54

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgéo no telefone 0800-6449060
Brasilia — Patrimdnio Cultural da Humanidade



Folha n°

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado das Cidades Processo n° 138.000.588/2017
Administracdo Regional de Ceilandia - RA IX
Comissdo Permanente de Licitac&o

Rubrica Matricula

VENTVRIS VENTIS

Fabricado com tubos de a¢o carbono de no minimo 2” x 2 mm; 3” %2 x 4 mm, 2"’ x 4 mm; 4" x
3mm; bancos estampados e arredondados com chapa de no minimo 2 mm sem quinas.
Utilizar pinos macicos, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pd eletrostatica,
batentes de borracha, solda mig, orificios para fixacdo do equipamento (chumbadores com
flange de no minimo 240 mm x % com parafusos de fixacdo); cortes a laser; especificagcdes
musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; oferecendo total seguranca aos
usudrios, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em dareas fechadas e ao ar
livre, resistentes a acGes climaticas e que permitam a pratica de 3 (trés) usuarios
simultaneamente.

VIII. PLACA ORIENTATIVA

Fabricada com tubo de ago carbono de no minimo 1.20,2”” x 2mm, chapa 1.000 x 2.000 x 1.5
mm; 3” x 1,50 mm; pintura epodxi eletrostatica, solga mig, orificios para a fixacdo do
equipamento de no minimo 50 cm abaixo do concreto; adesivada s6 um lado da extremidade
contendo todos os aparelhos com especificagdes de musculatura envolvida e a logomarca da
empresa; a placa ndo contém quinas e sim moldura tubular.

IX.  SURF DUPLO

Melhora a flexibilidade, a agilidade dos membros inferiores, quadris e regido lombar.
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Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2” x 2 mm; 1” % x 1.50 mm; 3” % x 4 mm,
chapa anti-derrapante de no minimo 3 mm; Utilizar pinos macicos, todos rolamentados
(rolamentos duplos) , pintura a po eletrostatica, batentes de borracha, solda mig, orificios
para a fixacdo do equipamento (chumbadores com flange 240 mm x % e com parafusos de

fixacdo); cortes a laser; tampdo de metal arredondado; especificacdes musculares em cada
aparelho em baixo relevo em inox; oferecendo total seguranca aos usuarios, permitindo
portanto, que o aparelho possa ser instalado em dreas fechadas e ao ar livre, resistentes a
acles climaticas e que permitam a pratica de 2(dois) usuarios simultaneamente.

X. REMADA SENTADA

Fortalece a musculatura das costas e dos ombros.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2”7 x 2 mm; 1" % x 1,50 mm; 1” x 1,50
mm; rolamentos duplos , pintura a pd eletrostatica, batentes de borracha, solda mig,
orificios para fixacdo do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; especificacbes
musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampao de metal estampado e
arredondado; bancos arredondados sem quina; carga (relativa: de no minimo 10% da massa
corporal do usudrio); oferecendo total seguranca aos usuarios, permitindo portanto, que o
aparelho possa ser instalado em areas fechadas e ao ar livre, resistentes a a¢des climaticas e
gue permita a pratica de 1 (um) usudrio.

=
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VENTVRIS VENTIS

5.5.3 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE QUADRA POLIESPORTIVA

A. Piso concreto da quadra

e Sobre aterraplenagem, colocar 5cm de brita 1 compactada

° Colocar tela soldada fio 4,2mm, malha 10x10cm, em toda dimensdo da quadra.

e Concreto de 20MPa, com brita zero, espessura de 8 (oito) centimetros, nivelada a laser,
laminada com maquina niveladora de superficie (tipo helicoptero ou bambolé), logo apés cura,
devendo estar pronta quando atingir um estado de semi-polimento, apropriado para praticas
desportivas.

e Até trés dias apds a concretagem, executar as juntas de dilatacdo com disco de corte de 2 a
4mm, em sulcos de 20 a 30mm de altura e malha de 2x3 metros.

e Pintar apods a cura total (vinte e oito dias) com tinta 100% acrilica ref. Suvinil, Coral, Rener ou
equivalente aplicado em duas demaos, sobre primer selador epdxi ref. Wegpoxi CVS301 ou
fundo branco epdxi Suvinil ou Primer Selador Epoxi Duraflex ou equivalente.

B. Pintura

e Todas as tintas a empregar observardo as especificacdes deste memorial sempre que houver
indicagcdo expressa;

e Nenhuma alteracdo sera feita nas marcas e nas cores sem a aprovacao da Fiscalizacao.

e Todas as superficies a pintar estardo secas. Serdo minuciosamente examinadas,
cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

e Serdo observadas as prescrices dos fabricantes para o aparelhamento das superficies no
preparo e aplicacdo das tintas, sendo vedada a utilizacdo de qualquer substancia em desacordo
com aquelas especifica¢des.

e Serdo evitados escorrimentos e salpicos nas superficies ndo destinadas a pintura; os salpicos
que ndo puderem ser evitados serdo removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se
removedor adequado.

e Toda a pintura sera executada em tantas demdos quantas forem necessdrias a um perfeito
acabamento. Cada demao somente sera aplicada quando a precedente estiver completamente
seca. lgual cuidado haverd entre uma demdo de tinta e a massa, convindo observar um
intervalo minimo de 24 (vinte e quatro) horas apds cada demao de massa;

e Toda vez que uma superficie for lixada serd cuidadosamente limpa com escova e pano seco
para remover o po, antes da aplicacdo da demado seguinte.

e Toda superficie pintada apresentard, quando concluida, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho.

C. Pintura com Tinta Anticorrosiva

e  Serdo pintados, com um minimo de 02 demdos de tinta anticorrosiva, apds o tratamento das
superficies conforme recomendac¢do do fabricante da tinta e anteriormente a instalagdo e
pintura final, todos os elementos metdlicos sujeitos a corrosdo, destinados a receberem
pintura.

D. Pintura com tinta a base de Esmalte Sintético
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e Toda a estrutura do alambrado sera pintada com esmalte sintético semi-brilho verde folha.
e As tabelas de Basquetebol, os postes de voleibol e traves de futebol serdo pintados com
esmalte sintético semi-brilho branco com detalhes, conforme projeto, em preto.

E. Pintura com tinta Acrilica

e Pintura em piso de Concreto de quadra de esporte com uso de tinta 100% acrilica ref. Suvinil,
Coral, Rener ou equivalente aplicado em duas demados, sobre primer selador epdxi ref.
Wegpoxi CVS301 ou fundo branco epdxi Suvinil ou Primer Selador Epoxi Duraflex ou
equivalente, aplicado em uma demao inclusive limpeza com jato de dgua e lixamento da
superficie de concreto a ser pintada.

e Preparo da superficie para aplicacdo, seguir especificacdes do fabricante.

F. Aplicacbes e equipamentos

e Postes
l. Postes de Volei: Serdo fornecidos e instalados na quadra, pela CONTRATADA, dois postes
em tubos de aco de 3”, sendo que todos serdo equipados com roldanas de ferro na
extremidade superior e com carretilha reforcada para esticar a rede.

1. Sera fornecida uma rede de 1,00m de largura e 9,50m de comprimento, com malhas de
10cm e uma bainha de 5cm de largura, conforme normas da Confederacdo Brasileira de
Voleibol, devendo ser entregues a Administracdo Regional por ocasido do término da obra.
As cavidades para colocacdo dos postes de sustentacdo das redes de vélei levardo tampa
removivel em ago conforme detalhe. Os postes serdo protegidos contra ferrugem e
pintados posteriormente com 03 demaos de esmalte sintético branca.

M. Baliza ou Trave de Gol: Serdo colocados na quadra, no centro da linha de fundo, dois gols
para handebol e futebol de saldo, com as medidas interiores de 2m de altura por 3m de
comprimento. Tubo de ago @ 3” com tratamento antiferruginoso antes da pintura final,
com 03 demados de esmalte sintético, CORALIT ou equivalente, nas cores pretas e brancas,
conforme detalhe.

V. Os gols serdo munidos de redes (no mesmo material do alambrado) a serem fornecidas pela
empresa e colocada de maneira ndo muito esticada, que permita ser facilmente verificavel
a penetragdo da bola no seu interior.

V. Tabela de Basquete: Sera fornecido e instalado um par de tabelas de basquete reforcada,
conforme prancha DET 01/01em chapa de ac¢o Sac300 com requadros metadlicos, emassados
e pintados com pelo menos 03 demdos de esmalte sintético, na cor branca, tudo de
acordo com as regras internacionais.

VI. As tabelas e cestas serdo conforme projeto, pintadas com tinta antiferruginosa e
posteriormente com 03 demaos de esmalte sintético, CORALIT ou equivalente, na cor branco e
laranja, respectivamente. As redes serdao em cordas brancas de nylon com 40cm de
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comprimento e serdo entregues a Administracdo Regional, por ocasido do término da obra.

G. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
e Cercas/Alambrados

II.  Alambrado de tela galvanizada

Serd executado alambrado metdlico, conforme projeto;

Os montantes e travessas serdo em tubo industrial de 2” chapa 13 — SAC 300;
Os montantes serdo chumbados em blocos de concreto; 20x20x60 cm.

YV V V V

A tela sera de arame galvanizado fio 12 malhas losangular # 2” amarrada aos montantes
e travessas através de ferro arame galvanizado FIO 14.

A\ 4

Serdo instalados reforcos e/ou “m3os francesas” para dar maior rigidez ao conjunto, nos
alambrados do fundo com 4m altura e a cada 6m.

» Aestrutura do alambrado serd pintada conforme item “D”.

e Portdes

ll.  PORTAO PARA PEDESTRES EM TELA GALVANIZADA 3"x3" FIO 12

» Serdo instalados portdes para pedestres, em tela galvanizada (mesma do alambrado), de
uma folha, conforme detalhe em anexo.

» O portdo sera pintado conforme item “D”.

e Acessibilidade

II. O entorno da quadra poliesportiva devera observar o projeto de arquitetura e caderno de
especificagdes da praga onde a quadra serd instalada.

5.5.4 PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO

A. LIMPEZA DO TERRENO

e Serj, inicialmente, realizada a limpeza da drea antes do plantio.

e As espécies competidoras e invasoras serdao combatidas de forma mecanica ou manual.

e Todo material de entulho devera ser acondicionado e transportado para fora da area
de plantio.

B. ESCARIFICACAO

e Sera feita a uma profundidade minima de 0,20 metro, em qualquer nivel que se
encontre o solo, sendo obrigatério, em qualquer circunstancia o destorroamento da
area escarificada.
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C. NIVELAMENTO

e Toda a terra vegetal necessdria ao nivelamento serd fornecida pela Empreiteira. O
nivelamento do gramado serd feito de maneira que o mesmo fique a uma altura abaixo
do nivel da calgcada mais préxima ou dos meios fios de 5 centimetros.

D. CALAGEM

e A Empreiteira devera utilizar calcario dolomitico PRNT 95%, a razao de 300 gramas por
metro quadrado.

E. ABERTURA DE COVAS

e As covas poderdo ser abertas mecanicamente utilizando trator agricola acoplado a
furadeira com trado, ou, manualmente, com as seguintes dimensdes: 0,40x0,40x0,40m,
no caso de plantio de arbustos; 0,60x0,6x0,60m ou 0,80x0,80x0,80m, para o plantio de
arvores, de acordo com o tamanho da muda; 1,0x1,0x1,0m para o plantio de palmeiras;
ou, ainda, segundo recomendacdo especifica.

e O material resultante da escavacgdo, caso ndo seja de boa qualidade, serd descartado,
sendo substituido por terra vegetal, previamente preparada com adubo organico na
proporg¢do adequada ao crescimento e desenvolvimento para cada espécie.

F. ADUBAGAO

e As covas serdo abertas e o solo misturado com os adubos quimicos e organico; logo

apds, a mistura devera ser recolocada na cova.

e A seguir, apresentamos uma adubacdo geral a ser utilizada quando ndo houver uma

recomendacdo especifica para cada espécie, tipo de solo ou tamanho da muda.

Organico N-P-K Calcério Gesso agr. | Micron.

Tipo Vegetal (litros/cova) (g/cova) (g/cova) (g/cova) (g/cova)
ARVORES 10 500 500 500 50
ARBUSTOS 5 200 200 300 30
PALMEIRAS 20 500 800 800 50

e Nao utilizar produtos nao autorizados pelo Ministério da Agricultura.

e Adubo organico: dosagem para adubo de galinha. Caso utilizar outro tipo, seguir a
orientagao do técnico da NOVACAP.

e Gesso agricola;

e Calcario dolomitico, PRNT 95%.
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e Adubo quimico de formulacao N-P-K 05-25-15.
e Micronutrientes: FTE ou similar.
e As misturas de formula¢des de adubos e calcdrio deverdo ser feitas em presenca da
fiscalizagcdo do DPJ/NOVACAP.
G. DAS MUDAS

A escolha das espécies seguird o projeto arquiteténico; no caso de recuperacdo
ambiental, principalmente com espécies nativas remanescentes encontradas no local a
ser plantado (espécies endémicas).

e As mudas devem ser bem formadas, com qualidade fitossanitdria aceitavel, sem sinais
de praga e doencas e no tamanho recomendado.

e Nio serdo plantadas mudas com raizes nuas.
e As mudas utilizadas nos plantios devem ser provenientes de viveiros certificados.

H. PLANTIO

O plantio serad feito, preferencialmente, em no minimo 15-20 dias da abertura e
adubacdo das covas;
e Nas operacgoes de plantio, a empresa deverd adotar os devidos cuidados para se evitar
danos sobre outros individuos arbdéreos existentes na area;
e As mudas serdo removidas de seu recipiente no momento do plantio e a embalagem
coletada e descartada em local apropriado;
e As mudas serdo plantadas no solo de modo a manter seu coleto na mesma altura em
gue se encontrava dentro da embalagem;
e Ao redor da muda sera confeccionada uma coroa para retencgdo de agua.
l. TUTORAMENTO

e Serdo utilizados tutores com espessura minima de 0,05m e altura entre 1,3m e 1,8m de
acordo com o porte da planta.

e Os tutores devem ser enterrados ao lado das mudas apds o plantio, a uma
profundidade minima de 0,5m e presos a planta por amarrilhos em forma de cruz ou
oito.

e No plantio de palmeiras sera utilizado tutoramento triplo para cada dos individuos.

J. COROAMENTO

e O coroamento deve ser feito manualmente com um raio minimo de 0,60m do centro da
cova.

e Recomenda-se manter o coroamento das mudas até a entrega da obra, sendo que no
recebimento da obra as mudas devem apresentar-se coroadas.

Folha n® 61

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgéo no telefone 0800-6449060
Brasilia — Patrimdnio Cultural da Humanidade



Folha n°

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado das Cidades Processo n° 138.000.588/2017
Administracdo Regional de Ceilandia - RA IX
Comissdo Permanente de Licitac&o

Rubrica Matricula

K. CONTROLE FITOSSANITARIO
e  Fica proibida a utilizacdo de produtos ndo autorizados pelo Ministério da Agricultura;

e O controle de formigas cortadeiras sera iniciado na abertura das covas na drea e
durante o periodo de conserva¢do das mudas.
e As formulagdes dos produtos a serem empregados no controle as pragas e doengas
deverao, obrigatoriamente, estar de acordo com o receitudrio agronémico.
L. IRRIGAGAO

e A irrigacdo durante a implantacdo e o periodo de conservacdo das areas sera de
obrigacdo da empreiteira. Deve ser feita de acordo com as necessidades hidricas das
espécies plantadas. Para ervas, no periodo seco, esta irrigacdo deve ser diaria.

e Sempre que necessario, as plantas serdo irrigadas, observando tecnicamente as
condicdes climaticas e as peculiaridades de cada espécie.

e Airrigacdo devera ocorrer, preferencialmente, no inicio da manha ou final da tarde;

e A irrigacdo durante a implantacdo e o periodo de conservagdo das mudas sera de
obrigacdo da empreiteira.

M. CONSERVAGAO

e A empreiteira ficara obrigada a conservar a drea plantada, durante o periodo de 90
dias, contados a partir do término do plantio, ficando responsavel pelas seguintes
operagoes:

e Adubacdo em cobertura: no caso de gramados, a adubacdo em cobertura sera feita aos
45 (quarenta e cinco) dias apds o plantio, aplicando a lango 20 gramas do adubo de
formulagdo N-P-K, 20-00-20 por metro quadrado.

e Para canteiros ornamentais, recomenda-se uma cobertura aos 20 dias do plantio e aos
45 dias do plantio, utilizando-se 20 gramas do adubo de formulagdo N-P-K, 20-00-20
por metro quadrado.

e Para gramado: capeamento com terra vegetal peneirada, sendo a malha de
peneiramento fornecida pela Fiscalizagdo.

e Erradicacdo de ervas daninhas. Nos canteiros de ervas ornamentais, devera ser feita
com o auxilio de sachos ou enxadas para que seja feita a limpeza e escarificagdo do solo
visando o seu arejamento e a melhor penetracdo da agua de irrigacdo ou chuva. Deve
ser feita sempre que necessaria.

e Poda de gramado de maneira a conserva-lo numa altura maxima de 0,05m.

e Para cada poda do gramado serdo feitos os servicos correspondentes ao corte das
bordaduras, coroamento de arvores, etc.

e Controle fitossanitario.
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e Durante o periodo de conservacdo, a empreiteira serd obrigada a promover o replantio
das areas que comprovadamente perecerem por falta de tratos culturais adequados.

e A empreiteira devera fornecer além da grama e das mudas de ervas ornamentais, os
adubos, calcédrio, defensivos agricolas e demais materiais necessarios ao perfeito
plantio dos gramados e canteiros ornamentais.

e Ao Departamento de Parques e Jardins/NOVACAP é reservado o direito de indicar os
defensivos agricolas aconselhaveis ao controle de pragas, doencas e ervas daninhas.

e A empreiteira devera encaminhar aos 60 e 90 dias apds o término de cada frente de
trabalho, relatério técnico emitido pelo Engenheiro Agronomo responsavel,
descrevendo o estado fitossanitario dos gramados recém formados, ocorréncia de
ervas daninhas, bem como as providéncias tomadas no sentido de solucionar estes
problemas.

e Durante a execucdo dos servicos, a empreiteira sera responsavel por todos e quaisquer
danos causados a pedestres, veiculos, edificios, ou qualquer outro bem publico ou
particular.

e C(Cada frente de trabalho sé serd considerada concluida quando entregue
completamente limpa de restos de grama, terra vegetal, materiais improprios, etc.

N. ADUBOS QUIMICOS

Serd empregada, no plantio, por metro quadrado a formulagdo abaixo:

e Formulacdo granulada 5-25-15, 100 g/m2 ou equivalente que assegure um nivel de 50
kg de N, 250 kg de P205, 150 kg de K20 por hectare. Serd exigida a incorporagdo ao
solo de corretivos, adubo organico e quimico.

e As misturas de formula¢des de adubos e calcario deverdo ser feitas em presenga da
fiscalizacdo.

O. ADUBOS ORGANICOS

e A empreiteira devera eleger um dos adubos abaixo relacionados, devendo previamente
comunicar a Fiscalizacao, sendo a dosagem empregada a seguinte:

- Estercode galinha.......cccoeovvieiiiiiiciiececeee e 300g/m?2
- TOrta de MamMONA...cccceeiee ettt saae e 300g/m?2
...................................................................................... 300g/m2
- Outros: em dosagens equivalentes, a critério da Fiscalizagao.

ERVAS E GRAMAS

D WP
|
I
c
3
c
(%]

e Grama batatais (Paspalum notatum) em placas ligadas com dimensdes minimas de 0,20
x0,20x 0,20 m.
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5.5.5 PAVIMENTAGCAO

5.5.5.1 GUIAS

e Corddo de concreto pré-moldado, dimensGes 5x7x20x100 cm (face superior x face
inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa, 1:4 cimento, areia,
incluindo escavacdo e reaterro (localizado no contorno dos canteiros);

e Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensées 12x15x30x100 cm (face superior x face
inferior x altura x comprimento), rejuntado com argamassa, 1:4, areia, incluindo
escavacdo e reaterro (localizado no contorno da praga, onde serdo implantadas as
novas vias).

6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
6.1 Limpeza da obra

A. Deverdo ser removidas da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as
pecas remanescentes e sobras utilizdveis de materiais, ferramentas e acessorios, além de
todo o entulho, deixando a obra completamente desimpedida de todos os residuos de
construcdo, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos.

B. A limpeza da obra devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou
componentes do conjunto.

C. Deverd ser dedicado particular cuidado na remocao de quaisquer detritos ou salpicos
de argamassa endurecida das superficies.

D. Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a CONTRATADA executard todos
os arremates que julgar necessdrios e os que a fiscalizagdo determinar.

E. Sera feita remocdo total de entulhos, e reconstituicdo dos locais danificados e onde
foram instalados equipamentos e/ou barracos, necessarios a execucio da obra.

F. A CONTRATADA deverd manter a obra dentro da melhor técnica executiva,
procedendo a uma permanente limpeza de todas as instalagdes do canteiro e fazendo
constantes remoc¢des de entulhos e detritos que forem surgindo em todas as
dependéncias (interna e externa) do Posto ocupadas e/ou atingidas durante a execugdo
dos servicos de reforma.

G. Reconstituicdo das areas, desmonte e limpeza do canteiro de obras como construido —
as built

H. Todas as modificagdes que por ventura ocorrerem na rede existente e/ou nos projetos
complementares e executivos deverdo ser registrado e posteriormente apresentado no as
built, dos respectivos projetos, pela CONTRATADA.

7.0 ENTREGA DA OBRA

7.1 Recebimento provisoério
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A. A CONTRATADA, antes da comunicacdo do término da obra, devera efetuar uma
vistoria final acompanhada da Fiscalizacdao desta Administracdao Regional.
B. Serd procedida cuidadosa verificacdo, por parte da Fiscalizacdo, das perfeitas
condi¢cbes de funcionamento e seguranca de todas as instalagGes. Serdo verificadas,
ainda, todas as partes que constituem o acabamento final das obras, observando-se todos
os aspectos relativos ao projeto arquitetonico e detalhes executivos elaborados.
C. Quando as obras contratadas ficarem inteiramente concluidas e de perfeito acordo
com o contrato, a CONTRATADA solicitara por escrito a Fiscalizacdo o recebimento das
mesmas.
D. O atendimento da solicitacdo feita no item anterior sera através da Fiscalizagcdo da RA
IX, que devera lavrar um termo de Recebimento Provisdrio. Nos termos da legislacdo nao
haverd quitacdo da ultima fatura enquanto houver exigéncias no termo de recebimento
provisério.
E. Para recebimento da obra a firma devera apresentar ainda:
=  Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando situacdo
regular no cumprimento dos encargos sociais (Paragrafo 22 do Art. 32 da Lei
8.666/93), compreendendo:
= Certiddao Negativa de Débito - CND - emitida pelo INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL - INSS, conforme Lei N2 8.212 de 1991;
= Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
CEF, conforme Art. 27 da Lei N2 8.036 de 11 de margo de 1990.

7.2 Recebimento definitivo

A. O termo de Recebimento Definitivo devera ser solicitado pela contratante e serd
lavrado em até 90 (noventa) dias apds o Recebimento Provisério, referido no item
anterior, e se tiverem sido atendidas todas as pendéncias apontadas pela Fiscalizacdo.

B. A CONTRATANTE somente recebera as obras:

C. Apds a conclusdo total dos servicos e a emissdo dos certificados de vistoria dos
servicos publicos, passados pelos 6rgdos e concessionarias conforme o caso.

D. A vistoria final por representantes de ambas as partes contratantes, com laudo sem
reclamagdes e também com toda a documentagdo da obra em ordem.

8. ANEXOS
Fazem parte deste caderno os seguintes anexos:
e ANEXO | — RELATORIO FOTOGRAFICO
e ANEXO Il - PROJETOS E DETALHAMENTOS
e ANEXO Il — CD COM TODOS 0S ARQUIVOS GRAVADOS EM FORMATO .PDF
e ANEXO IV — PLANILHA ORCAMENTARIA, PLANILHA ANALITICA E CRONOGRAMA FiSICO
FINANCEIRO
e ANEXO V — BDI E ENCARGOS SOCIAIS
Folha n° 65

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgéo no telefone 0800-6449060
Brasilia — Patrimdnio Cultural da Humanidade



Folha n°

Governo do Distrito Federal

Administracdo Regional de Ceilandia - RA IX
Comissdo Permanente de Licitac&o

Secretaria de Estado das Cidades Processo n° 138.000.588/2017

Rubrica

VENTVRIS VENTIS

Matricula

eilandia- DF, 19 de Outubro de 2017.

FERNANDO DE OLIVEIRA ELIAS DA SILVA JUSTO

Coordenador da Coordenacgao de Diretor de Obras - RA IX
Licenciamento, Obras e Manutencgdo - RA IX Mat. 1.676.243-6
Mat. 1.679.468-0

9. DE ACORDO

Aprovo o presente, nos termos do art. 72, §29, inciso |, Lei 8.666/93.

Ceilandia- DF, 19 de Outubro de 2017.

SERGIO CARVALHO BEZERRA
Administrador Regional de Ceilandia - RA IX
Substituto
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ANEXO II-B
PROJETOS EXECUTIVOS
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OBRA: REVITALIZAGAC E REFORMA DA PRACA DA QNR 02 - CEILANDIA- DATA : 30/102017 BDI - 25,00%
DF FONTE VERZAC HORA MEZ REF.
CLIENTE: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DAS .
CIDADES ADMINISTRACAD REGIONAL DE CEILANDIA RA IX a8e aiTe - S A oz
DIRETORIA DE OBRAS A [X - DIOBCOLOM SICRD 201511 2EM DESONERAGRD 13,52% [
UNIDADES: 2798.830° BICRO T - oy
SNAPI 201709 2EM DE3QNM‘45 113,83% T2,72% 102017
5}:{1‘&0;0'2 RS 20246 COMPORIGOES PROFRIAS -
. . PREGO PREGO
ITEM | cobico | DESCRICAO | FONTE ‘ UNID ‘QU&NTIDADE‘ T T
1 SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS 24332
1.1 CAUICREA |TA)<A DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART/RRT [CAU.ICREA)l PROPRIA | UN | 1.on| 24332 24332
2 SERVICOS PRELIMINARES 11323024
21 CANTEIRO DE OBRAS 15.450 46
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20
GOMP=6.20M ALT=2 50M GHAPA AGO C/NERV TRAPEZ
211 TIBATO0T [ EopRO CASOL TERMOIACUSTICO CHASSIS REFORC FISO SINAPI MES 4.00 488.75 1.875.00
COMPENS NAVAL EXC TRANSPICARGA/DESCARGA
LOCACAQ DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/
212 0010778 | S AMITARIO. G/ 5 BACIAS. 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS SINAPI MES 400 75000 3.0d0.00
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAD CARROCERIA 8
213 72840 |1 RODOVIA BAVIMENTADA SINAPI THKM 240,00 054 120,60
214 aoazs |ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COMMALRA DE | gapy " - e 104,02
215 74200001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SINAPI M2 8.00 377 184262
216  |cPU-02.01.201|INSTALAGAO PROVISORIA DE AGUAILUZFORGAESGOTOS | PROPRIA UN 1,00 433862 433262
22 DEMOLIGAD E RETIRADA 39.175,04
221 1800447 |DEMOLIGAO MANUAL DE MEIQ FIO DE CONCRETO SICRO m 80,26 124,81 871823
_ DEMOLIGAO DE CONGRETO ARMADO COM UTILIZAGAD DE .
222 |cOMP-672544| PEMOLGAO DE CONCHRE PROPRIA M 198,02 5341 1057625
223 |COMP-133758| REMOGAC DE ALAMBRADO PROPRIA e 34858 14,52 5032,05
224  |COMP401810|RETIRADA DE VEGETAGAO EXISTENTE PARA REALOCAGAO | PROPRIA e 428,00 383 154832
TRANSPORTE GOM CAMINHAD BASCULANTE DE 10 M3, EM
225 95875  |ViA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM (UNIDADE: SINAPI | M3XKM 13.160.44 1.01 13.301.13
M3XKM). AF_12/2018
23 LOCAGAOD DE OBRA 1467095
LOCACAQ CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE
231 74077/003 |GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS. COM SINAPI M2 265778 552 14.670.95
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.
24 TERRAPLANAGEM 4393379
ESCAVACAQ E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT
241 74155001 |50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA £ SINAPI M3 756,37 138 1.047.83
ESCARIFICADOR
COMPACTACAOQ MECANICA Gl CONTROLE DO GC>=05% DO
242 74005/002 |PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO SINAPI M3 750,37 474 3.500.41
COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM
243 TIEE | HAG BASCLL AN & M3 SINAPI M3 087.17 367 3.622.01
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAD BASCULANTE &
244 72807 |4 R ODOVIA PAVIMENTADA SINAPI | M3XKM 2061524 1.01 20911,39
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA
245 008077 [ e TR NP ORTEY SINAPI M3 379,88 15,15 575215
a ELEMENTOS URBANISTICOS 19373632
3.4 PLAYGROUND 36.526,57
31 PISO 10.683,29
COMPACTAGAQ MECANICA A 85% DO PROCTOR NORMAL -
3111 41721 [ o Unarms SINAPI M3 3404 273 0203
FORNECIMENTQ/INSTALACAD LONA PLASTICA PRETA, PARA
112 88053 ||MPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. SINAPI M2 170.20 540 40
2113 aaoan E('Z.J‘I?NECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 (GAMADA 5 AR o oot 25,03 20871
a11a o E('Z.J‘I?NECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 1 (CAMADA 4 - . ot 55,03 715
2115 R E('Z.J‘I?NECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 0 (GAMADA 1 - " 170 o509 o
EXECUGAD DE IMPRIMAGAC LIGANTE COM EMULSAD
2118 88402 | ASFALTICA RR-2C. AF_DG/2017 (BASE DO PLAYGROUND) SINAPI M2 170.20 2n 37058
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRA EM GRAMA
SINTETICA FIBRILADA, NA COR VERDE. E= 12 MM,
3117 |cOMP-288208|EXCLUINDO OS SERVICOS DE REGULARIZACAC DO SUB- PROPRIA e 170,20 4500 7.850,00
LEITO, LASTRO DE BRITA E DRENAGEM PLUVIAL COMPLETA.
{INCLUINDO MATERIAIS NEGESSARIOS PARA APLICACAD)
312 |DRENAGEM PARA AGUAS PLUVIAIS 1537,23
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA TIPO
2.1.2.1 CPU-  |MEIA-CANA DE CONCRETO, @e= 20 CM, ESPESSURA DA PROPRIA M 5220 20,45 153729
MEIA-CANA = 3 CM
313  |ALAMBRADO 840824
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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgéo no telefone 0800-6449060
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Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado das Cidades
Administracdo Regional de Ceilandia - RA IX
Comissdo Permanente de Licitac&o

Folha n°

Processo n® 138.000.588/2017

Rubrica Matricula
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: REVITALIZAGAO E REFORMA DA PRAGA DA GNR 03 - CEILANDIA- DATA - 20102017 BDI : 25.00%
DF FONTE VERZAD HORA WEZ REF.
CLIENTE: GOVERNG DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DAS i
CIDADES ADMINISTRACAD REGIONAL DE CEILANDIA RA IX 8¢ TS - Brsis s gsamT
DIRETORIA DE OBRAS 1% - DIOBCOLOM BICRC 0111 2EM DESQNM‘D 113,52% o7
UNIDADES: 7088 BI0RO T - mzET
SNAP1 0TS 3EM DEGGNM‘D 113,83% TIT% oEiT
5?‘1‘%?'? RS 20246 coMPoaIGHES PROFRIAS -
z - PRECO PRECO
MEM | CODIGO DESCRIGAD FONTE UNID  |QUANTIDADE| i oo e
ALAMBRADO PARA GUADRA POLIESFORTIVA.
ESTRUTURADC POR TUBOS DE ACC GALVANIZADO, COM
3134 74234001 | oo sTURA, DIN 2440, DIAMETRO 27, COM TELA DE ARAME SINARI M2 5742 101.09 5.804.59
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CN
FINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE
3132 7anaapnz |FSTERASSHALTE ASF SINAFI M2 114,85 2287 2803,85
314  |INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE MOBILIARIO 15.897,75
2141 cPU- %ﬂaﬁgm E FORNECIMENTO DE MOBILIARIO (ESCADA PROPRIA UN 1.00 1786.35 1.768.35
INSTALAGAC E FORNECIMENTO DE MOBILIARIO
3142 CPU-  |(GARROSOEL) PROFRIA uN 1.00 2.111.35 211135
2143 p— :_ rt's;:;.ég;mo E FORNECINENTO DE MOBILIARIO (BALANGO 2 | oo on o0 e —
a1aa p— ::ﬂ:ﬁ.ﬁm E FORNECIMENTO DE MOBILIARIO (MULTI- E— on 100 243535 543835
a1an oru. | INSTALAGED E FORNECINENTO DE MOBILIARIO (GANGORRA | oo o 100 J— J—
EM NIVEL)
3z QUADRA POLIESPORTIVA 129.293,53
321 PISO 65.256,67
COMPACTACAO MECANICA. SEM CONTROLE DO GG
3211 74005001 | A TABOR PLACA 400 KE) SINAPI M3 3012 416 125,30
FORMA TABUA Pl CONCRETO EM FUNDACAD RADIER Gf
31212 7ao7eiont | FORMA TABUA P CONGR SINAFI M2 176,70 51.58 0.114,10
FIS0 DE CONCRETO FCK 20.0 MPA. RODADO EM OBRA. COM
3213 cPU- | UNTAS DE DILATAGAO. Ex 10 C8 PROFRIA M2 602.40 02,00 56.017.1%
322 |DRENAGEM PARA AGUAS PLUVIAIS 294029
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GANALETA TIPO
3221 CPU-  |MEIA-CANA DE CONCRETO, @E= 20 CM. ESPESSURA DA FROPRIA M 00,84 20,45 204020
MEIA-CANA = 3 CM
323 |ALAMBRADO 4233752
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESFORTIVA,
ESTRUTURADC POR TUBOS DE ACC GALVANIZADO, COM
32341 74234001 | oosTURA, DIN 2440, DIAMETRO 27, COM TELA DE ARAME SINARI M2 280.12 101.09 20.228.15
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CN
FINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE
1232 agzamnz | LD SINAPI M2 578,27 2287 13.108,38
324  |PINTURA 10.921,24
FINTURA COM TINTA A BASE DE BORRAGHA CLORADA . DE
2241 79487  |FAIXAS DE DEMARCACAO. EM QUADRA POLIESPORTIVA. 5 SINAPI ML 282,66 1167 341534
CM DE LARGURA.
3242 74245001 |PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMACS SINAPI M2 602.40 12.46 7.505.90
325  |INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE MOBILIARIO 7.837,80
INSTALAGAC E FORNECIMENTO DE MOBILIARIO (QUADRA
2251 CPU- | ReyIESPORTIVA) PROPRIA UN 1.00 452153 452153
3252 cPU- QESJQS";‘;"O E FORNECIMENTO DE MOBILIARIO (TRAVES E | ppoppya, UN 1.00 331627 331827
33 PEC 2791622
231 CPU-  |MULTHEXERCITADOR PROFRIA uN 1.00 4.388.35 438835
a3z CPU-  |SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO PROPRIA UN 1.00 3.778.35 377835
233 CPU-  |SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO PROPRIA UN 1,00 3.872.07 387207
234 CPU-  |ESQUITRIPLO PROPRIA UN 1.00 4.170.35 417035
235 CPU-  |ROTACAO DIAGONAL DUPLA PROPRIA UN 1.00 1582.35 1582.35
236 CPU-  |ALONGADOR COM TRES ALTURAS PROFRIA uN 1.00 1.674.35 1.674.35
137 CPU-  |PRESSAC DE PERNAS TRIPLO PROPRIA UN 1.00 2.657.80 285760
138 CPU-  |SURF DUFLO FROPRIA UN 1,00 182035 1.820,35
239 CPU-  |SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL PROPRIA UN 1.00 1772.10 1772.10
1310 CPU-  |PLACA CRIENTATIVA PARA PEC FROPRIA UN 1,00 1.673.35 167235
FARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT,
EERD 00011884 | L IR IO 72 it SINAPI UN 25.00 1.08 27.00
3312 MO413 Chumbador para concrete Tecbolt de 25 mm SICRO un 25,00 10.64 481,00
4 INFRAESTRUTURA 181.176,60
41 CALCADAS 107.531,12
Pagna- 2
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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgéo no telefone 0800-6449060
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Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado das Cidades
Administracdo Regional de Ceilandia - RA IX
Comissdo Permanente de Licitac&o

Folha n°

Processo n® 138.000.588/2017

Rubrica Matricula
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: REVITALIZACAD E REFORMA DA PRACA DA QNR 03 - CEILANDIA- DATA : 301072017 BDI : 25,00%
OF FONTE VERZAD HORA MEX REF.
CLIENTE: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DAS = -
CIDADES ADMINISTRAGAD REGIONAL DE CEILANDIA RA IX a8 2a1rme - Braa 1A =T
DIRETORIA DE OBRAS BA [X - DIOB/COLOM SIERD 2015011 2EM DESONERAGAD 1352% - [
UNIDADES: 70683 SIERD EL - - BT
SHARI IT/0S 2EM DESONERAGAS M3EIR TRIME WENT
Eﬁll-[?FFDFI;OR RS 20246 CoMPOGOES PROFRIAS - -
. - PREGO PREGCO
ITEM CODIGD DESCRICAD FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO RS TOTAL RS
COMPACTACAO MECAMICA, SEM CONTROLE DO GC
411 T4005/001 {CICOMPACTADOR PLACA 400 KG) SINAPI M3 365,63 4.16 1.521.02
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, AFLICAGAD EM PISOS
412 98622 OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM™. AF DAZ017T SINAPI M3 et 116.86 10.682.17
EXECUGAD DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
Y COM CONCRETO MOLDADO M LOCO, FEITO EM OBRA, -
+1.2 COMP-822288 ACABAMENTCO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO FROFRIA M 126,52 70.31 8.820.93
E PIGMENTADO.
EXECUCAQ DE PASSEIOQ (CALCADA) OU PISO DE COMCRETO
COM CONCRETO MOLDADO M LOCO, FEITO EM OBRA,
#1.4 94902 | ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. | SINAFI M2 1.701.28 50.79 88.407.00
AF 07/2018
432 ACESSIBILIDADE 14.793,24
421 cPU- Eﬁunﬁmgaa mecinica com disco de desbaste, corte de concreto PROPRIA M2 89.13 19.10 132038
até 0.5 cm de profundidade
Rampa de acesso destinada 4 PME, revestida com piso podotatil
422 CPU- de aslertalladrilho hidraulico 25 x 25 cm, # 2Zcm, assentado com PROPRIA M2 28,85 442 50 11.827.80
argamassa
PISO PODOTATIL EM BLOCO DE CONCRETO QUADRADO
422 CFU- 2525 CM. # B CM ASSENTADO SOBRE COXIM DE AREIA FROFRIA M2 ge.13 22.35 1.545.06
4.3 GUIAS E CORDOES 18.866,56
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO CORDA{O‘,I EM TRECHO
RETO.CONFECCIONADO EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
#3231 CPU-04.002 DIMENSOES 100X25X10 CM (COMPRIMENTD X BASE X FROPRIA M 733.68 .82 16.742.12
ALTURA}
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO.
4.3.2 84273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE SINAFI M 60,86 3041 2.124.44
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
LURBANAS (USO VIARIO) AF 082018
4.4 ESTACIONAMENTO 1227938
EXECUCAQ DE PATIVESTACIONAMENTO EM PISO
441 82403 INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, SINAPI M2 264.30 46.48 12.279.38
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
4.5 INSTALAC.EO E FORNECIMENTO DE MOBILIARIO 2770630
451 COMP-485386 | ABDOMIMNAL INDIVIDUAL FROPRIA UN 2,00 147835 2.056,70
452 COMP-501082|BARRAS PARALELAS FROPRIA UN 2,00 1.100.35 2.200,70
453 MO413 Chumbador para concreto Tecbolt de 25 mm SICRO umn 2.00 1084 39,28
FABRICACAD E INSTALACAD DE BICICLETARIO INCLUINDO
454 COMP-T28874 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) E PROTECAD PROPRIA M 18.00 128.52 2.313.36
COM FARCAO (1 DEMAD)
COMNJUNTO COM MESA E BANCOS EM COMCRETO COM
458 COMP-350884 TABULEIRO DE XADREZ EM DIMENSOES DE 0.40 X 0,40 PROPRIA UN 7.00 46,50 242802
458 COMP-122114|BANCO EM CONCRETO 2,000,50X0,50 SEM ENCOSTO FROPRIA UN 24,00 473,71 11.369,04
457 COMP-8833684 | BANCO EM CONCRETO MOLDADOC IN LOCO PROPRIA UN 4.00 1.580.80 6.309.20
5 PAISAGISMO 26.318.92
51 PERGOLADO 12.234 39
511 4805750 Escava:;in manual em material de 12 categoria SICRO m? 1,15 27.04 31,10
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3.4:3.5 (CIMENTO/ AREIA
812 4975 MEDIA/ BRITA 1) - PREFARO MANUAL. AF 07/2016 SINAPI M3 0.01 a8/.m 38,72
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
512 g2874 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 SINAFI M3 0.1 25.34 23.06
¥ FORMECIMENTO E INSTALACAO DE VIGOTA DE MADEIRA
514 COMP-211852 FARA ESTRUTURA DE PERGOLADO PROPRIA M 32.50 16.73 53,73
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PILAR DE MADEIRA PARA
515 COMP-423837 ESTRUTURA DE PERGOLADD PROPRIA M 42,00 20.01 3.780.42
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIBRO DE MADEIRA
5.1.8 COMP-102447 PARA ESTRUTURA DE PERGOLADC PROPRIA M 71.40 13.80 oF7 AT
FINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA,
517 6082 TRES DEMACS SINAPI M2 427.20 15.249 6.531,89
52 GRAMA 9.921,80
521 T42368/001 |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS SINAPI | M2 | 008,10 10,85 0.021,80
53 ARVORES E ARBUSTOS 416273
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M,
531 73087002 EM CAVAS DE 80X80XE0CM SIMNARI UN 15,00 138,05 2.070,75
FLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA
532 85178 DE B0X80XE0CM SINAPI UN a7.00 56.54 200108
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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgéo no telefone 0800-6449060

Brasilia — Patriménio Cultural da Humanidade



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado das Cidades
Administracdo Regional de Ceilandia - RA IX
Comissdo Permanente de Licitac&o

Folha n°

Processo n® 138.000.588/2017

Rubrica Matricula
OBRA: REVITALIZAGAC E REFORMA DA FRACA DA ONR 03 - CEILANDIA- DATA : 20/10V2017 BDI - 25.00%
oF FONTE VERZAD HORA MEX REF.
CLIENTE: BOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADD DAS . 2
CIDADES ADMINISTRACAD REGIONAL DE CEILANDIA RA IX s8e FTee Bl Has sy
DIRETORIA DE CBRAS 1% - DIOB/COLOM BICRO 01811 BEM DESGNM‘O 113,52% el g
UNIDADES: 2708 830 S Wi - oz
EMNAPI 01T 2EM DE%GNM"D 113,83% T2,72% L=\l
—
5‘&1‘%?'2 RS 20248 COMPORIGOES PROFRIAZ -
. p PREGO PREGO
ITEM cODIGD DESCRIGAD ‘ FONTE UNID ‘QUANTIDADE‘ UNITARIO RS TOTAL RS
& SERVICOS COMPLEMENTARES 18.157,98
6.1 74022/030 Egﬁ'gg;%“s'sm”cm A COMPRESSAD SIMPLES - SINAPI UN 38,00 100.43 4.158,34
GAMINHAO PIPA 8.000 L. PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 180 CV
62 8250 INCLUSIVE TANQUE DE AGC PARA TRANSPORTE DE AGUA, SINARI CHP 11140 125.87 13.608.64
CAPACIDADE 8 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
7 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 73.822,89
74 PESSOAL 73.492,89
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
711 93572 | CompLEMENTARES SINAFI MES 4,00 430093 17.203,72
712 03563 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 4,00 4.504.98 18.019.82
7132 04208  |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAFI MES 1,00 3.350,35 3.350,35
714 00041093  |AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00 2 055.50 205550
715 011340 |ADMINISTRACAO-ENGENHEIRO CIVIL PLENO SBC H 180,00 205,34 32.854.40
7.2 MATERIAIS DE CONSUMO 330,00
721 uassa || ERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - | SINAPI MES | 4.0D| 82.50 230,00
MENSALISTA
8 SERVICOS DE CONSERVAGAO E MANUTENGAOD 8.277,09
8.1 8537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SINAFI M2 | 3.793,33| 2,18 8.277,08
VALOR ORGAMENTO: 614.963,36
VALOR BDI TOTAL: 153.740,84
VALOR TOTAL: 768.704,20
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Folha n°

Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado das Cidades
Administracdo Regional de Ceilandia - RA IX
Comissdo Permanente de Licitac&o

Processo n® 138.000.588/2017

Rubrica

Matricula

ANEXO II-D
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRICAD VALOR (R$) MES1 MES2 MES3 MES4 Total parcela
100,00 % 100,00 %
1 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 24332 24332 243,32
20,81 % 3,08 % 3,06 % 3,07 % 100,00 %
2 SERVIGOS PRELIMINARES 113.230.24 101.642,40 3.862 62 3.862 62 3.862 60 113.230,24
. 25,00 % 25,00 % 40,00 % 10,00 % 100,00 %
3 ELEMENTOS URBANISTICOS 193.736,32 48434 08 48 434 08 T7 4594 53 1937363 193.736,32
1295 % 24.42% 31,80 % 20,74 % 100,00 %
4 INFRAESTRUTURA 181.176.60 2527953 4423919 57.775,50 5388238 181.176,60
1841 % 81,50 % 100,00 %
] PAISAGISMO 26.318,92 4.960,90 2135802 26.318.92
25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 100,00 %
6 SERVIGOS COMPLEMENTARES 18.157.98 4538 50 4.538 50 453950 4530948 18.157,98
- SER\”GOS AUXILIARES E 79,822 89 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 100,00 %
ADMINISTRATIVOS T 18.455,72 18.455,72 18.45572 1845573 73.822,89
g SERVIGOS DE CONSERVAGAO E 8.277.09 100.00 % 100.00 %
MANUTENCAO ' 827709 8.277,09
) _ 2% 1044 % 7AT% 21,10 % 100,00 %
9 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 153.740,84 49642.92 20.887 22 177139 3243931 153.740,84
e 248.237 A7 149.418,33 208.860,16 162.188,24 —
: 248 237 AT 397 655,80 606 515,96 T68.704,20 !
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Folha n°

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado das Cidades
Administracdo Regional de Ceilandia - RA IX

Processo n® 138.000.588/2017

Comissdo Permanente de Licitac&o

Rubrica Matricula
ANEXO II-E
PLANILHA RESUMO DO ORCAMENTO (ANALITICA)
RESUMO DO ORCAMENTO
OBRA: REVITALIZAGAD E REFORMA DA PRACA DA QNR 012 - CEILANDIA- DATA : 20/102017 BDI : 25,00%
EF — — FONTE VERZAD HORA MEL REF.
CHETE | CDADES ADMINSTRACKO REGIONAL DE CELANDARA L | ° aoi7ce- s e -y
DIRETORIA DE OBRAS RA [¥ - DIOBCOLOM FACAD 201611 ZEM DESONERAGAD 11352% - et
UNIDADES: AT06.33MF FICRD W7 - - oz
SMAPI 2017103 2EM DESCNERAGRD 1383%  T2TI% 10RO
5}"‘1‘%?'? RS 20245 COMPO2IGOES FROFRIAZ -

cODIGO DESCRIGAD PREGO TOTAL %

1 SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS 24332 0,03
2 SERVICOS PRELIMINARES 113.230,24 1473
2.1 CANTEIRO DE OBRAS 15.450.46 2,01
22 DEMOLIGAQ E RETIRADA 30.175,04 5,10
23 LOCAGAD DE OBRA 14.670,95 101
24 TERRAPLANAGEM 4383370 572
3 ELEMENTOS URBANISTICOS 193.736,32 2520
3.1 PLAYGROUND 36.526,57 4,75
3.1.1 PISO 10.683.29 1.39
312 DRENAGEM PARA AGUAS PLUVIAIS 1.537.20 0.20
313 ALAMBRADO 240824 1,08
314 INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE MOBILIARIO 15.807.75 207
32 QUADRA POLIESPORTIVA 120.203 53 16,82
321 PISO £5.256.67 548
322 DRENAGEM PARA AGUAS PLUVIAIS 2.840.20 0,38
323 ALAMBRADO 4233753 551
324 PINTURA 10.821.24 142
325 INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE MOBILIARIO 7.837.80 1,02
33 PEC 27.918.22 383
4 INFRAESTRUTURA 181.176,60 23,57
4.1 CALGADAS 107.531.12 13.09
432 ACESSIBILIDADE 14.703.24 1,02
43 GUIAS E CORDOES 18.886.56 245
44 ESTACIONAMENTO 12.270.28 1.60
45 INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE MOBILIARIO 27.708,30 3,60
5 PAISAGISMO 26.318,92 3,42
5.1 PERGOLADO 12.224,30 159
52 GRAMA 0.821,80 1,29
53 ARVORES E ARBUSTOS 418273 0,54
6 SERVIGOS COMPLEMENTARES 18.157,98 2,36
7 SERVIGOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 7382289 9,60
741 PESSOAL 73.492,80 0,56
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado das Cidades

Comissdo Permanente de Licitac&o

Administracdo Regional de Ceilandia - RA IX

Folha n°

Processo n® 138.000.588/2017

Rubrica Matricula
OBRA: REVITALIZAGAC E REFORMA DA FRAGA DA QNR 03 - CEILANDIA- DATA - 20102017 BDI : 25.00%
DF FONTE VERZAC HORA NEZ REF.
CLIENTE: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADD DAS . .
CIDADES ADMINISTRACAD REGIONAL DE CEILANDIA RA X 288 F0iTee - sl HasR sy
DIRETORIA DE OBRAS RA 1X - DIOB/COLOM BICRT 2015/11 3EM DESONERAGRD 113.52% - o3z
UNIDADES: AT96.83NF SICRD T - - o7
SNAPI 01T 2IEM DEGGNE"\'AQ‘O 113,83% T272% 1027
Eﬁll-[?ﬂ?DPEOR RS 20248 COMPOROES PROFRIAZ -
CODIGO DESCRIGAQ PREGO TOTAL %
7.2 MATERIAIS DE CONSUMO 330,00 0,04
8 SERVICOS DE CONSERVAGAO E MANUTENGAD 8.277,09 1,08
k] Beneficios & Despesas Indiretas (BDI) 153.740,84 20,00
VALOR ORCAMENTO: 61496336 100,00
VALOR BDI TOTAL: 153.740,84
VALOR TOTAL: 768.704,20
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado das Cidades
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Processo n® 138.000.588/2017

Administracdo Regional de Ceilandia - RA IX
Comissdo Permanente de Licitac&o
Rubrica Matricula
COMPOSICﬂO DO BDI
OBRA:- REVITALIZAGAD E REFORMA DA PRAGA DA QNR 02 - CEILANDIA- DATA - 2012017 BDI - 25 00%
OF FONTE HORA MEZ REF.
CLIENTE: GOVERNG DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADD DAS -
CIDADES ADMINISTRACAD REGIONAL DE CEILANDIA RA IX s8e e - Srasa s oeamT
DIRETORIA DE OBRAS 1% - DIOB/COLOM BICRO Z01EM11 BEM DESGNE‘.N;.‘O 113,52% o7
UNIDADES: 3798930 SICRD - oEmT
— BINAPT 201709 BEM DEaGNE‘.N;\‘lD 113,83% TZT2% 1ovzm7T
5&%?" RS 217.60 COMPOIGEES PROFPRIAS -
[ coo | DESCRICAO
C BONIFICACAQ
L LUCRO 740
TOTAL 7,40
A DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 5,000
s SEGUROS + GARANTIAS 0,24
R RISCOS 150
DF DESFESAS FINANCEIRAS 1,21
TOTAL 8,56
B TRIBUTOS
[#8] COFINS - CONTRIBUIGAQ FINANGIAMENTO SEGURIDADE SOGIAL 300
P PIS - PROGRAMA DE INTEGRACAD SOCIAL 0,64
1SS ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIGO DE QUALQUER NATUREZA 3,00
CP CONTRIBUICAG PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITA BRUTA 0,00
TOTAL 6,64
BDI = 25,00%
({(1+{AC+S+R))*((1+DF)*(1+L)))/(1-(CO+P+ISS+CF)))-1
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ANEXO II-G
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: REVITALIZAGAO E REFORMA DA FRAGA DA QNR 02 - CEILANDIA- DATA : 002017 BDI - 25.00%
CLIENTE: zwznmo DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADD DAS == — o= = ==
CODESOMNSTRRCAORESONMLDECELADARAN | [ et vme - oo
UNIDADES: 3708 A3NF SICRO Wi - - olam?
SNAPI 201702 2EM DEGGNEQN;.‘:D 113,83% T2,7% 1oam7T
Eﬁll_l?ﬂ?n?R RS 217.80 COMPO2IGOEE PROFRIAZ
| coo DESCRICAO HORA% | MES%
A GRUPD A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
AR SEBRAE 0,60 0,60
AB Salano Educagao 250 250
AT Seguro Confra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
AB FGTS 8,00 8,00
Ag SECONCI 1,00 1,00
TOTAL 37,80 37,80
B GRUPO B
B1i Repouso Semanal Remunerado 17,78 0,00
B2 Feriados M 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,89 0,69
B4 13° Salario 10,70 8,33
B5 Licenga PaternidadE 0,08 0,06
BA Faltas Justificadas 071 0,56
B7 Dias de Chuvas 141 0,00
Ba Awuilio Acidente de Trabalho 012 0,09
BY Feras Gozadas 782 6,09
B10 Salario Matemidade 0,03 0,02
TOTAL 42,95 15,84
C GRUPO C
C1 Aviso Pravio Indenizado 49N 383
c2 Awiso Previo Trabalhado 0,29 0,23
Cc3 Férias Indenizadas 552 430
c4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 4,90 3,81
Cc5 Indenizac 3o Adicional 0,41 0,32
TOTAL 16,03 12,49
D GRUPOD
[a]] Reincidencia de Grupo A sobre Grupo B 16,24 5099
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,50 0,39
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 16,74 6,38
Horista = 113,52%
Mensalista = 72,51%
A+B+C+D
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Folha n°

Processo n® 138.000.588/2017

Rubrica Matricula
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: REVITALIZAGAQ E REFORMA DA PRAGA DA QNR 03 - CEILANDIA- DATA : 30/102017 BDI : 75.00%
CLIENTE: SLVERHG DO DISTRITO, FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DAS = — o = =
B oL DE CEILANDIA A X womo e ek 113 -
UNIDADES: 3706.83MF RO L oiramiT
ENAPI 01705 3EM DEGGNM% 113,83% TIT% 10207
5&330?'? RS 217.00 COMPOEIGOES PROFRIAZ
| CcoD DESCRICAQ HORA % MES %
A GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
AR Salano Educacao 250 250
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
AB FGTS 8,00 8,00
Ag SECONCI 1,00 1,00
TOTAL 37,80 37,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,78 0,00
B2 Feriados EEY 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,89 0,69
B4 13° Salario 10,71 833
B5 Licenca PatemidadE 0,08 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,71 0,56
BY Dias de Chuvas 1.41 0,00
B& Auxilio Acidente de Trabalho 0,12 0,09
Ba Fenias Gozadas 7,89 6,14
B10 Salario Matemidade 0,03 0,02
TOTAL 43,03 15,89
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,06 3,04
c2 Aviso Previo Trabalhado 0,12 0,08
c3 Ferias Indenizadas 568 442
c4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 4,99 3,89
Ch Indenizagdo Adicional 0,43 0,33
TOTAL 16,28 12,67
D GRUPO D
[a]] Reincidencia de Grupo A sobre Grupo B 16,27 6,01
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,45 0,35
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 16,72 6,36
Horista = 113,83%
Mensalista =72,72%
A+B+C+D
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ANEXO II-H
RELATORIO FOTOGRAFICO

Fonte: Do autor, data: 07/2017
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Fernando de Oliveira

Coordenador da Coordenacdo de Licenciamento, Obras e Manutengdo RA IX
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ANEXO IlIl AO EDITAL

Minuta de Contrato

Contrato de Execugdo de Obras n® __ /2017 -
RAIX, nos termos do Padrao n® 09/2002.
Processo n° 138.000.xxx/2017
CLAUSULA PRIMEIRA — DAS PARTES
O Distrito Federal, por meio da , representado por
, na qualidade de Administrador Regional, com delegacdo de
competéncia prevista nas Normas de Execucdo Orgamentéria, Financeira e Contabil do Distrito
Federal e , doravante denominada Contratada, CNPJ n° , com
sede em , representada por , Na qualidade de

CLAUSULA SEGUNDA — DO PROCEDIMENTO

O presente Contrato obedece aos termos: do Edital de Tomada de Pregos n°® xx/2017-CPL/RAIX (fls.
); da Proposta (fls. ); do Decreto Distrital n°® 26.851/2006; Decreto Distrital n°

32.751/2011; Resolucdo 1.025/2009-Confea; da Lei Complementar 123/2006; e, da Lei n°

8.666/1993 e alteragdes posteriores.

CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

Contratacéo de empresa especializada para execucgéo de obra
XXXXXXXXXXXXKXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme detalhamento constante no Projeto Basico e
seus Anexos (fls. Xx).

CLAUSULA QUARTA — DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO
O Contrato serd executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por prego global, segundo
o0 disposto nos arts. 6° e 10 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR

O valor total do Contrato é de ( ), devendo a importancia de ( ) ser
atendida a conta de dotagcdes orcamentarias consignadas no orgamento corrente — Lei Orgamentaria
n° , de , enquanto a parcela remanescente sera custeada a conta de dotacdes a serem

alocadas no(s) orgamento(s) seguinte(s).

CLAUSULA SEXTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1 — A despesa correra & conta da seguinte Dotacdo Orgamentaria:

| — Unidade Orgamentaria:

Il — Programa de Trabalho:

Il — Natureza da Despesa:

IV — Fontes de Recursos:

6.2 — O empenho inicial é de ( ), conforme Nota de Empenho n° ,
emitida em , Sob o evento n° , ha modalidade

CLAUSULA SETIMA — DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento sera feito em parcelas em conformidade com o cronograma fisico-financeiro,
aprovado pela administracdo, de acordo com as Normas de Execucdo Orcamentéria, Financeira e
Contabil do Distrito Federal, mediante apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura de Servicos, liquidada até
30 (trinta) dias de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato e em
conformidade com os itens 7.2 e 7.3.

Folha n® 97

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgéo no telefone 0800-6449060
Brasilia — Patrimdnio Cultural da Humanidade



Folha n°

Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado das Cidades Processo n° 138.000.588/2017
Administracdo Regional de Ceilandia - RA IX
Comissdo Permanente de Licitac&o

Rubrica Matricula

7.2. Para o pagamento referente a PRIMEIRA NOTA FISCAL OU FATURA (1% medicdo), a
contratada devera apresentar os seguintes documentos, para andlise e atestacdo da Nota Fiscal pelo
executor do contrato:

a) Diario de Obras, referente a 12 medicdo;

b) Recolhimento da Garantia Contratual, prevista na Clausula Nona, item 9.1;

c) Licenciamento da Obra;

d) Matricula da Obra ou servico no INSS;

e) Relacdo de Empregados - RE;

f) Guias de recolhimentos dos encargos sociais, trabalhistas e tributérios;

g) A.R.T (Anotacdo do Responsavel Técnico) — CREA/DF da obra ou servico;

h) Certiddo Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;
Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
empresa, se fora do Distrito Federal; Prova de regularidade perante a Fazenda do Distrito
Federal; Prova de regularidade relativa ao FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal;
Certiddo Negativa de Débitos — CND emitida pelo INSS ou instrumento equivalente, em
plena validade;e, Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7.3. Para 0 pagamento das medicGes seguintes, conforme o cronograma fisico-financeiro, a
contratada devera apresentar 0s seguintes documentos, para analise e atestacdo da Nota Fiscal pelo
executor do contrato:

a) Diério de Obras, referente a medicgdo correspondente;

b) Relacdo de Empregados - RE;

c) Guias de recolhimentos dos encargos sociais, trabalhistas e tributarios;

d) Certiddo Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;
Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
empresa, se fora do Distrito Federal; Prova de regularidade perante a Fazenda do Distrito
Federal; Prova de regularidade relativa ao FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal;
Certiddo Negativa de Débitos — CND emitida pelo INSS ou instrumento equivalente, em
plena validade; e, Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7.4. O pagamento da fatura referente a Gltima medicdo somente sera efetuado ap6s a respectiva
liberacéo, pela fiscalizagdo da Administracdo Regional de Ceilandia-RAIX.

7.5. Os pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serdo feitos,
exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome da contratada, junto ao Banco de
Brasilia S/A - BRB, de acordo com o Decreto n°. 32.767, de 11/02/2011, mensalmente, conforme o
percentual concluido da obra, apresentacdo dos documentos relacionados em contrato e a
formalizacéo dos respectivos ATESTADOS DE EXECUCAO;

7.5.1. A regra definida no decreto mencionado no item 7.5 ndo se aplica: 1) Aos pagamentos a
empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administracdo Publica federal; 11) Aos pagamentos
efetuados a conta de recursos originados de acordos, convénios ou contratos que, em virtude de
legislagdo prdpria, s6 possam ser movimentados em instituicbes bancérias indicadas nos respectivos
documentos; e I11) Aos pagamentos a empresas de outros Estados da federacdo que ndo mantenham
filiais e/ ou representaces no DF e que venceram processo licitatorio no ambito deste ente federado.
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7.6. N&o havera antecipacdo de pagamentos, nos termos do art. 64 do Decreto n° 32.598, de 15 de
dezembro de 2010;

7.7. Caso haja necessidade de servico extra ou glosa, serdo utilizados 0s precos unitarios constantes
na planilha orcamentéria elaborada pela contratada, incluido o B.D.I;

7.8. N&o serdo objetos de pagamento os materiais estocados no canteiro de obras para utilizagdo
futura;

7.9. Quanto as exigéncias dispostas no art. 40, inciso X1V, incisos “a”, “c”, “d” e “e”, da Lei n°
8.666/93, serd observado o disposto no art. 2°, § 1°, da Lei Complementar n® 435, de 27 de dezembro
de 2001;

7.10. Decorridos 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administracdo, a parcela
devida sera atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigacdo até a data do efetivo
pagamento de acordo com a variagdo, pro rata tempore die, do IPCA/IBGE.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA

8.1 — O prazo de vigéncia do contrato sera de XXxXXXXXxXxX (XxxXxxxxxX) dias corridos, a partir da sua
assinatura, podendo ser prorrogado nas hipdteses previstas no art. 57 da Lei n°. 8.666/93.

8.2 — O prazo de execucdo da obra sera de xxxx (xxxxx) dias corridos, contados a partir do
recebimento da ordem de servigo pela CONTRATADA, obedecendo as etapas do cronograma fisico-
financeiro.

8.3 — O prazo para inicio das obras e servigos seré de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data
de recebimento da respectiva Ordem de Servigo.

8.4 — As obras serdo recebidas provisoriamente mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes no prazo de 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da Contratada. Quando do recebimento
provisorio, obrigatoriamente dever estar concluida a execucdo do objeto contratual.

8.5 — AS OBRAS/SERVICOS SERAO RECEBIDAS DEFINITIVAMENTE pela Administracdo
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de 90 (noventa) dias
do recebimento provisorio, suficientes para vistoria que comprove a adequacgao das obras aos termos
do contrato; condicionado a comprovacédo de regularidade com o INSS, FGTS e Regularidade Fiscal.

8.6. Caso o contrato ultrapasse a periodicidade inicial e supere a vigéncia de um ano, o reajuste sera
efetuado, tendo como base a data de apresentacdo da proposta, de acordo com a Lei n® 9.069/95 e
legislacdo complementar, em periodicidade anual ou outra que porventura seja estabelecida pelo
Poder Publico, em conformidade com indice INCC/FGV, e de acordo com as disposi¢fes a serem
baixadas pelo Poder Executivo, observada a seguinte formula:

R= - x V onde:
10
R = valor do reajustamento
V = valor contratual do servi¢o a ser reajustado;
11 = nimero indice a época do reajustamento;
10 = nimero indice a época do recebimento da proposta;
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8.7. Quanto as exigéncias dispostas no art. 40, inciso XIV, incisos “a”, “c”, “d” e “e”, da Lei n°
8.666/93, serd observado o disposto no art. 2°, 8 1°, da Lei Complementar n° 435, de 27 de dezembro
de 2001;

CLAUSULA NONA — DAS GARANTIAS

9.1 — A garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato para a execucdo da obra sera
prestada na forma de , conforme previsdo constante do Edital.

9.2 — A garantia a que se refere o item anterior deverd ser efetivamente prestada no prazo de até 5
(cinco) dias Uteis, apds assinatura do contrato, sob pena de ser declarada a inexecugdo total da
obrigacdo assumida, com a apliwcacdo das penalidades previstas na Clausula Décima Terceira, deste
instrumento.

9.3 — A Contratada garante, por cinco anos, a solidez e seguranca do trabalho, compreendido,
também, o material empregado.

CLAUSULA DECIMA — DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL
10.1. O Distrito Federal respondera pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos casos de dolo e de culpa.

10.2. A INADIMPLENCIA do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transfere & Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificaches, inclusive
perante o Registro de Imoveis. (Lei n® 9.032/1995)

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACC)ES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA

11.1 — A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

| — Até o quinto dia util do més subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos
previdenciarios, resultantes da execu¢do do Contrato;

Il — Comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

11.2 — Constitui obrigacdo da Contratada o pagamento dos salarios e demais verbas decorrentes da
prestacdo de servico.

11.3 — A Contratada respondera pelos danos causados por seus agentes.

11.4 — A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢es de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitagéo.

11.5 — A contratada devera recolher preco publico, taxas, aluguel ou quaisquer outras despesas pela
ocupacdo de terrenos contiguos a obra para viabilizar a sua execucao, ser for necessario.

11.6 — A contrata devera responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade
por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das
obras e edificacOes, inclusive perante o Registro de Imoveis.
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11.7 - O limite permitido para subcontratacdo é de 30% do valor global da obra, desde que trate de
servicos mais especializados que justifiguem tal medida, condicionada a prévia e formal anuéncia a
Administracdo Regional de Ceilandia, desde que atendidas as condicGes de habilitacdo pela
subcontratada (regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica, habilitacdo juridica e
qualificacdo econdmico-financeira), as quais deverdo ser mantidas durante a execugao do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERACAO CONTRATUAL

12.1 — Toda e qualquer alteracdo devera ser processada mediante a celebracdo de Termo Aditivo,
com amparo no art. 65 da Lei n° 8.666/93, vedada a modificacdo do objeto.

12.2 — A alteracdo de valor contratual, decorrente do reajuste de preco, compensacao ou penalizacéo
financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dota¢des orcamentérias, suplementares,
até o limite do respectivo valor, dispensa a celebragéo de aditamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1. Das Espécies

13.1.1. As licitantes e/ou contratadas que ndo cumprirem integralmente as obriga¢fes assumidas,
garantida a prévia defesa, estdo sujeitas as seguintes sangdes em conformidade com o Decreto n°
26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF n° 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos
Decretos n° 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006:

| - Adverténcia;

Il - Multa; e

Il - suspensdo temporéria de participacdo em licitagdo, e impedimento de contratar com a
Administracdo de qualquer esfera da Federacdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, e dosada
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

a) para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, nao
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execugdo do seu objeto, comportar-se de modo inidéneo ou cometer
fraude fiscal; a penalidade seré aplicada por prazo ndo superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou
contratada sera descredenciada do Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo
Decreto n® 25.966, de 23 de junho de 2005, e do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominagdes legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;

IV - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem 0s motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no
inciso anterior.

13.1.2. As sangOes previstas nos incisos I, Il e IV do subitem anterior poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

13.2. Da Adverténcia

13.2.1. A adverténcia é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir
qualquer obrigacdo, e sera expedida pelo Administrador Regional (Ordenador de Despesas) se o
descumprimento da obrigacdo ocorrer na fase de execugdo contratual, entendida desde a recusa em retirar
a nota de empenho ou assinar o contrato.

13.3. Da Multa

13.3.1. A multa é a sancdo pecuniaria que sera imposta a contratada, pelo Administrador Regional
(Ordenador de Despesas) por atraso injustificado na entrega ou execu¢do do contrato, e serd aplicada nos
seguintes percentuais:

| - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucdo de servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em
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atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30
(trinta) dias de atraso; (Redac¢éo do Decreto n° 35.831/2014)

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucdo de servigcos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da
Administracdo Regional de Ceilandia-RAIX, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo
podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo contratada;
(Redagéo do Decreto n° 35.831/2014)

111 - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo
de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos I e Il deste subitem;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou total
na entrega do material, recusa na conclusdo do servi¢o, ou rescisdo do contrato/nota de empenho,
calculado sobre a parte inadimplente; e

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega. (Redagdo do Decreto n® 35.831/2014)

13.3.2. A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8°, da
Lei n° 8.666/93 e sera executada ap6s regular processo administrativo, oferecido a contratada a
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da

notificagdo, nos termos do § 3° do art. 86 da Lei n° 8.666/93, observada a seguinte ordem:

| - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

Il - Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

Il - mediante procedimento administrativo ou judicial de execugéo.

13.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera & contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice Geral de Precos de
Mercado (IGP-M) ou equivalente, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracéo ou cobrados judicialmente.

13.3.4. O atraso, para efeito de célculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execugdo do contrato, se dia de expediente normal
na Administracdo Regional, ou no primeiro dia Gtil seguinte.

13.3.5. Em despacho, com fundamentacdo sumaria, podera ser relevado:

I - O atraso ndo superior a 5 (cinco) dias; e

Il - A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranca.

13.3.6. A multa poderéa ser aplicada cumulativamente com outras sanc¢Ges, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 13.1.2 e observado o principio da
proporcionalidade.

13.3.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverdo ser cancelados
e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da Administracdo em admitir atraso superior
a 30 (trinta) dias, que sera penalizado na forma do inciso Il do subitem 13.3.1.

13.3.8. A sangdo pecunidria prevista no inciso IV do subitem 13.3.1 ndo se aplica nas hipéteses de
rescisdo contratual que ndo ensejam penalidades.

13.4. Da Suspensio

13.4.1. A suspensdo € a sangdo que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitagéo e
de contratar com a Administragdo, e, se aplicada em decorréncia de licitacdo na modalidade pregéo,
ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do
Distrito Federal, instituido pelo Decreto n°® 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, de acordo com 0s prazos a seguir:

| - Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida pelo Administrador
Regional (Ordenador de Despesas), a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;

Il - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital,
0s documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisoria, ou, em original
ou copia autenticada, de forma definitiva;
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Il - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregéo, convocada dentro do prazo
de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execu¢do do seu
objeto, falhar ou fraudar na execucédo do contrato; e

IV - Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes, objetivando obter,
para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto da licitacao;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; e

¢) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e ndo efetuar o pagamento;

13.4.2. O Administrador Regional (Ordenador de Despesas) é a autoridade competente para aplicar a
penalidade de suspensdo quando o descumprimento da obrigacdo ocorrer no &mbito do procedimento
licitatério e/ou na fase de execugdo contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de
empenho ou assinar o contrato.

13.4.3. A penalidade de suspensdo serad publicada no Diario Oficial do Distrito Federal e no Diario
Oficial da Uni&o (quando os recursos forem oriundos da Uni&o).

13.4.4. O prazo previsto no inciso IV podera ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as
condutas ali previstas forem praticadas no &mbito dos procedimentos derivados dos pregdes.

13.5. Da Declaragéo de Inidoneidade

13.5.1. A declaragdo de inidoneidade sera aplicada pelo Administrador Regional, a vista dos motivos
informados na instrugao processual.

13.5.2. A declaragdo de inidoneidade prevista neste item 13.5 permanecerd em vigor enguanto
perdurarem os motivos que determinaram a puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a propria autoridade que a aplicou, e serd concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administracéo pelos prejuizos resultantes de sua conduta e apos decorrido o prazo da sangéo.

13.5.3. A declaracdo de inidoneidade e/ou sua extin¢do sera publicada no Diério Oficial do Distrito
Federal e no Diario Oficial da Unido (quando os recursos forem oriundos da Unido), e seus efeitos
serdo extensivos a todos os 6rgdos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do
Distrito Federal, e a Administra¢do Publica, consoante dispde o art. 87, 1V, da Lei n° 8.666, de 1993.

13.6. Das Demais Penalidades

13.6.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que
por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtencdo no registro no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, estardo sujeitas as seguintes
penalidades, estardo sujeitas as seguintes penalidades:

| - Suspensdo temporéria do certificado de registro cadastral ou da obtengdo do registro, por até 24
(vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e

Il - Declaragéo de inidoneidade, nos termos do subitem 13.5;

Il - aplicam-se a este subitem as disposi¢des do subitem 13.4.3 e 13.4.4.

13.6.2. As sangdes previstas nos subitens 13.4 e 13.5 poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em razéo dos contratos regidos pelas Leis Federais n° 8.666, de 1993 ou 10.520,
de 2002:

| - Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacdo; e

Il - demonstrarem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo, em virtude de atos
ilicitos praticados.

13.7. Do Direito de Defesa

13.7.1. E facultado & interessada interpor recurso contra a aplicagdo das penas de adverténcia,
suspensdo temporaria ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da respectiva
notificacao.

13.7.2. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido,
a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
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fazé-lo subir, devidamente informados, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

13.7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capitulo, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-
se-4 0 do vencimento, e considerar-se-80 os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrario;

13.7.4. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditorio, e ap6s o exaurimento da fase
recursal, a aplicacdo da sangdo serd formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal e no Diério Oficial da Unido (quando os recursos
forem oriundos da Unido), devendo constar:

| - A origem e o numero do processo em que foi proferido o despacho;

Il - O prazo do impedimento para licitar e contratar;

I11 - o fundamento legal da sancdo aplicada; e

IV - O nome ou a razédo social do punido, com o numero de sua inscricdo no Cadastro da Receita
Federal.

13.7.5. Apo6s o julgamento do (s) recurso (S), ou transcorrido o prazo sem a sua interposicao, o
Administrador Regional providenciara a sua imediata divulgacdo no sitio www.fazenda.df.gov.br,
inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra
e LicitagOes e Registro de Pregos do Distrito Federal - e-compras, e aos demais sistemas eletronicos
de contratacdo mantidos por 6rgédos ou entidades da Administracdo Publica do Distrito Federal.
13.7.6. Ficam desobrigadas do dever de publica¢do no Diério Oficial do Distrito Federal e no Diario
Oficial da Unido (quando os recursos forem oriundos da Unido) as sancbes aplicadas com
fundamento nos subitens 13.2 e 13.3 deste capitulo de penalidades, as quais se formalizam por meio
de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8°, da Lei n° 8.666, de 1993.

13.8. Do Assentamento em Registros

13.8.1. Toda sancéo aplicada ser& anotada no histérico cadastral da empresa.

13.8.2. As penalidades terdo seus registros cancelados apds o decurso do prazo do ato que as aplicou.
13.9. Da Sujeicéo a Perdas e Danos

13.9.1. Independentemente das san¢des legais cabiveis, regulamentadas pelo Decreto n°® 26.851/06 e
suas alterac0es, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficara sujeita, ainda, a composi¢ao
das perdas e danos causados a Administracdo pelo descumprimento das obrigaces licitatorias e/ou
contratuais.

13.10. Disposi¢es Complementares

13.10.1. As sangdes previstas nos subitens 13.2, 13.3 e 13.4 do presente capitulo serdo aplicadas pelo
Administrador Regional (Ordenador de Despesas).

13.10.2. Os prazos referidos neste capitulo s6 se iniciam e vencem em dia de expediente na
Administracdo Regional.

13.11. E proibida a utilizacdo de méo de obra infantil para a execucio do objeto desta licitacio (Lei
n°5.061, de margo de 2013).

13.11.1. O uso ou emprego da méo de obra infantil constitui motivo para a rescisdo do contrato
e a aplicacdo de multa, sem prejuizo das sanc¢des legais cabiveis, conforme artigo 2° da Lei
Distrital n°. 5.061 de 08/03/2013.

13.12. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate a Corrupcao, no telefone 0800-6449060.

13.13. O uso ou o0 emprego de contetdo discriminatério contra a mulher, que incentive a violéncia
contra a mulher, que exponha a mulher a constrangimento, que seja homofénico, ou que represente
qualquer tipo de discriminacdo constitui motivo para rescisdo de contrato e aplicacdo de multa, sem
prejuizo de outras sangdes cabiveis. (Lei n° 5.448/2015).
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA DISSOLUCAO
O Contrato podera ter rescisdo amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitacdo, desde que haja conveniéncia para a Administracdo;

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

15.1. O Contrato podera ser rescindido por ato unilateral da Administracdo, reduzido a termo no
respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei n° 8.666/93,
sujeitando-se a Contratada as consequéncias determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem
prejuizo das demais san¢des cabiveis.

15.2. O contrato poderéa ser rescindido, a critério da Administra¢do, conforme dispdem os artigos 77
a 80 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou ndo do ajuste, serdo inscritos
em Divida Ativa e cobrados mediante execugdo na forma da legislagdo pertinente, podendo, quando
for o caso, ensejar a rescisdo unilateral do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO EXECUTOR

O Distrito Federal, por meio da Administracdo Regional de Ceilandia-RAIX, designara um Executor
para o Contrato, que desempenhard as atribuicdes previstas nas Normas de Execucdo Orgcamentaria,
Financeira e Contabil.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

A eficacia do Contrato fica condicionada a publica¢do resumida do instrumento pela Administragdo,
na Imprensa Oficial, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo
de vinte dias daquela data, apds o que devera ser providenciado o registro do instrumento pela
Administracdo Regional de Ceilandia-RAIX.

CLAUSULA DECIMA NONA — DO FORO
Fica eleito o foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir quaisquer duvidas relativas ao
cumprimento do presente Contrato.

Brasilia-DF, de 2017.

Pelo Distrito Federal:

Administrador Regional de Ceilandia

Pela contratada:

Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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VENTVRIS VENTIS

ANEXO IV AO EDITAL

DISPOE SOBRE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA E O ACERVO TECNICO
PROFISSIONAL, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
(incluido pelo Parecer n. 869/2011 — PROCAD/PGDF)

RESOLUGAO N° 1.025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009.

Dispde sobre a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e d&
outras providéncias.

O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - Confea, no uso
das atribuicdes que Ihe confere a alinea "f" do art. 27 da Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e
Considerando os arts. 8%, 12, 19, 20, 21, 59 e 67 da Lei n°® 5.194, de 1966, que regula o exercicio das profissdes
de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrénomo, e da outras providéncias;

Considerando os arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que institui a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica na execucéo de obras e na prestacao de servicos de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

Considerando os arts. 30 e 72 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituicdo Federal, institui normas para licitagdes e contratos da Administragdo Publica e d& outras
providéncias;

Considerando o art. 11, § 1° do Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta as Leis nos
10.048, de 8 de novembro de 2000, que da prioridade de atendimento as pessoas que especifica, e 10.098, de
19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios basicos para a promogdo da acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e d& outras providéncias;

Considerando a Lei n° 5.700, de 1° de janeiro de 1971, que dispde sobre a forma de registro e a apresentacdo
dos simbolos nacionais e da outras providéncias;

Considerando a Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispde sobre a prote¢do do consumidor e da
outras providéncias;

Considerando a Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, que dispde sobre a arbitragem;

Considerando o Decreto n° 6.932, de 11 de agosto de 2009, que dispbe sobre a simplificagdo do atendimento

publico prestado ao cidaddo, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma em documentos produzidos no

Brasil, institui a “Carta de Servigos ao Cidaddo” e da outras providéncias,
RESOLVE:

Art. 1° Fixar os procedimentos necessarios ao registro, baixa, cancelamento e anulacdo da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, ao registro do atestado emitido por pessoa fisica e juridica contratante e a
emissdo da Certiddo de Acervo Técnico — CAT, bem como aprovar os modelos de ART e de CAT, o
Requerimento de ART e Acervo Técnico e os dados minimos para registro do atestado que constituem o0s
Anexos I, 11, 1l e 1V desta resolucdo, respectivamente.
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VENTVRIS VENTIS

CAPITULO I
DA ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Art. 2° A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, 0s responsaveis técnicos pela execucdo de
obras ou prestacao de servicos relativos as profissoes abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

Art. 3° Todo contrato escrito ou verbal para execucdo de obras ou prestacdo de servicos relativos as profissGes
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea fica sujeito ao registro da ART no Crea em cuja circunscricdo for
exercida a respectiva atividade.

Paragrafo Unico. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vinculo de profissional, tanto a pessoa
juridica de direito pablico quanto de direito privado, para o desempenho de cargo ou funcdo técnica que
envolva atividades para as quais sejam necessarios habilitacdo legal e conhecimentos técnicos nas profissdes
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

Secéo |
Do Registro da ART

Art. 4° O registro da ART efetiva-se apds o seu cadastro no sistema eletrénico do Crea e o recolhimento do
valor correspondente.

§ 1° O inicio da atividade profissional sem o recolhimento do valor da ART ensejara as san¢des legais cabiveis.

§ 2° Apo6s o recolhimento do valor correspondente, os dados da ART serdo automaticamente anotados no
Sistema de Informagdes Confea/Crea — SIC.

§ 3° O SIC mencionado no paragrafo anterior € o banco de dados que consolida as informac6es de interesse
nacional registradas no Sistema Confea/Crea.

Art. 5° O cadastro da ART sera efetivado pelo profissional de acordo com o disposto nesta resolugdo, mediante
preenchimento de formuléario eletrdnico, conforme o Anexo I, e senha pessoal e intransferivel fornecida apds
assinatura de termo de responsabilidade.

Art. 6° A guarda da via assinada da ART seréd de responsabilidade do profissional e do contratante, com o
objetivo de documentar o vinculo contratual.

Art. 7° O responsével técnico deverd manter uma via da ART no local da obra ou servigo.
Art. 8° E vedado ao profissional com o registro cancelado, suspenso ou interrompido registrar ART.
Art. 9° Quanto a tipificagdo, a ART pode ser classificada em:

I — ART de obra ou servico, relativa a execucéo de obras ou prestacdo de servigos inerentes as profissoes
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea;

Il — ART de obra ou servigo de rotina, denominada ART mdltipla, que especifica varios contratos referentes a
execucdo de obras ou a prestacao de servicos em determinado periodo; e

111 — ART de cargo ou funcéo, relativa ao vinculo com pessoa juridica para desempenho de cargo ou funcéo
técnica.

Art. 10. Quanto a forma de registro, a ART pode ser classificada em:
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I — ART complementar, anotacdo de responsabilidade técnica do mesmo profissional que, vinculada a uma
ART inicial, complementa os dados anotados nos seguintes casos:

a) for realizada alteracdo contratual que ampliar o objeto, o valor do contrato ou a atividade técnica contratada,
ou prorrogar o prazo de execucéo; ou

b) houver a necessidade de detalhar as atividades técnicas, desde que ndo impliqguem a modificacdo da
caracterizacdo do objeto ou da atividade técnica contratada.

Il — ART de substituicdo, anotacdo de responsabilidade técnica do mesmo profissional que, vinculada a uma
ART inicial, substitui os dados anotados nos casos em que:

a) houver a necessidade de corrigir dados que impliquem a modificacdo da caracterizacdo do objeto ou da
atividade técnica contratada; ou

b) houver a necessidade de corrigir erro de preenchimento de ART.
Art. 11. Quanto a participagéo técnica, a ART de obra ou servico pode ser classificada da seguinte forma:
I — ART individual, que indica que a atividade, objeto do contrato, é desenvolvida por um Unico profissional;

Il — ART de coautoria, que indica que uma atividade técnica caracterizada como intelectual, objeto de contrato
Unico, € desenvolvida em conjunto por mais de um profissional de mesma competéncia;

111 — ART de corresponsabilidade, que indica que uma atividade técnica caracterizada como executiva, objeto
de contrato Unico, é desenvolvida em conjunto por mais de um profissional de mesma competéncia; e

IV — ART de equipe, que indica que diversas atividades complementares, objetos de contrato Unico, sdo
desenvolvidas em conjunto por mais de um profissional com competéncias diferenciadas.

Art. 12. Para efeito desta resolucéo, todas as ARTSs referentes a determinado empreendimento, registradas pelos
profissionais em funcdo de execucdo de outras atividades técnicas citadas no contrato inicial, aditivo
contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratacdo ou subcontratacdo de outros servigos, devem ser
vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de responsabilidades técnicas da
obra ou servigo.
Secao Il
Da Baixa da ART

Art. 13. Para os efeitos legais, somente serd considerada concluida a participacdo do profissional em
determinada atividade técnica a partir da data da baixa da ART correspondente.

Paragrafo Gnico. A baixa da ART ndo exime o profissional ou a pessoa juridica contratada das
responsabilidades administrativa, civil ou penal, conforme o caso.

Art. 14. O término da atividade técnica desenvolvida obriga a baixa da ART de execucéo de obra, prestacdo de
servico ou desempenho de cargo ou funcéo.

Art. 15. Para efeito desta resolucdo, a ART deve ser baixada em funcéo de algum dos seguintes motivos:
I — conclusdo da obra ou servico, quando do término das atividades técnicas descritas na ART; ou

Il — interrupgdo da obra ou servico, quando da ndo conclusdo das atividades técnicas descritas na ART, de
acordo com os seguintes casos:
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a) rescisdo contratual;

b) substituicdo do responsavel técnico; ou

c) paralisacdo da obra e servico.

Art. 16. A baixa da ART deve ser requerida ao Crea pelo profissional por meio eletronico e instruida com o
motivo, as atividades concluidas e, nos casos de baixa em que seja caracterizada a ndo conclusdo das atividades
técnicas, a fase em que a obra ou servigo se encontrar.

Art. 17. A baixa de ART pode ser requerida ao Crea pelo contratante ou pela pessoa juridica contratada por
meio de formulario préprio, conforme o Anexo Ill, desde que instruida com informacdes suficientes que

comprovem a inércia do profissional em requeré-la.

8 1° No caso previsto no caput deste artigo, o Crea notificara o profissional para manifestar-se sobre o
requerimento de baixa no prazo de dez dias corridos.

§ 2° O Crea analisard o requerimento de baixa apds a manifestacdo do profissional ou esgotado o prazo
previsto para sua manifestagao.

Art. 18. O Crea manifestar-se-4 sobre o requerimento de baixa de ART por ndo conclusdo das atividades
técnicas apos efetuar analise do pedido e eventual verificacdo das informacdes apresentadas.

§ 1° O requerimento serd deferido somente se for verificada sua compatibilidade com o disposto nesta
resolucéo.

§ 2° Compete ao Crea, quando necessario, solicitar documentos, efetuar diligéncias ou adotar outras
providéncias necessarias ao caso para averiguar as informagdes apresentadas.

§ 3° Em caso de duvida, o processo sera encaminhado & camara especializada competente para apreciagéo.
Art. 19. Devera ser objeto de baixa automatica pelo Crea:

I —a ART que indicar profissional que tenha falecido ou que teve o seu registro cancelado ou suspenso apés a
anotacdo da responsabilidade técnica; e

Il —a ART que indicar profissional que deixou de constar do quadro técnico da pessoa juridica contratada.

Parégrafo Gnico. A baixa da ART por falecimento do profissional serd processada administrativamente pelo
Crea mediante apresentacdo de copia de documento habil ou de informagdes acerca do 6bito.

Art. 20. Apds a baixa da ART, o motivo, as atividades técnicas concluidas e a data da solicitagdo serdo
automaticamente anotados no SIC.

§ 1° No caso de rescisdo contratual ou falecimento do profissional, devera ser anotada no SIC a data do distrato
ou do obito.

§ 2° No caso em que seja apresentado documento comprobatorio, também serd anotada no SIC a data da
concluséo da obra ou servigo.

Secéo Il
Do Cancelamento da ART

Art. 21. O cancelamento da ART ocorrera quando:

Folha n° 109

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgéo no telefone 0800-6449060
Brasilia — Patrimdnio Cultural da Humanidade



Folha n°

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado das Cidades Processo n° 138.000.588/2017
Administracdo Regional de Ceilandia - RA IX
Comissdo Permanente de Licitac&o

Rubrica Matricula

| — nenhuma das atividades técnicas descritas na ART forem executadas; ou
Il — o contrato nao for executado.

Art. 22. O cancelamento da ART deve ser requerido ao Crea pelo profissional, pela pessoa juridica contratada
ou pelo contratante, e ser instruido com o motivo da solicitago.

Art. 23. A camara especializada competente decidira acerca do processo administrativo de cancelamento da
ART.

§ 1° Compete ao Crea averiguar as informagdes apresentadas e adotar as providéncias necessérias ao caso.
§ 2° No caso em que a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de interesse comum a duas ou
mais especializagdes profissionais, 0 processo sera apreciado pelas camaras especializadas competentes e, em

caso de divergéncia, encaminhado ao Plenério do Crea para deciséo.

§ 3° O Crea dever4 comunicar ao profissional, a pessoa juridica contratada e ao contratante o cancelamento da
ART.

Art. 24. Apos o cancelamento da ART, o motivo e a data de cancelamento serdo automaticamente anotados no
SIC.

Secao IV
Da Nulidade da ART
Art. 25. A nulidade da ART ocorrera quando:
I — for verificada lacuna no preenchimento, erro ou inexatiddo insanaveis de qualquer dado da ART;

Il — for verificada incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribui¢des profissionais do
responsavel técnico a época do registro da ART;

Il — for verificado que o profissional emprestou seu nome a pessoas fisicas ou juridicas sem sua real
participagdo nas atividades técnicas descritas na ART, ap0s decisdo transitada em julgado;

IV — for caracterizada outra forma de exercicio ilegal da profisséo;
V — for caracterizada a apropriacdo de atividade técnica desenvolvida por outro profissional habilitado; ou
VI — for indeferido o requerimento de regularizacdo da obra ou servico a ela relacionado.

Art. 26. A clmara especializada relacionada a atividade desenvolvida decidird acerca do processo
administrativo de anulacdo da ART.

8 1° No caso da constatacdo de lacuna no preenchimento, erro ou inexatiddo dos dados da ART,
preliminarmente o Crea notificard o profissional e a pessoa juridica contratada para proceder as correcdes
necessarias no prazo de dez dias corridos, contados da data do recebimento da notificagao.

§ 2° No caso em que a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de interesse comum a duas ou
mais especializagdes profissionais, 0 processo sera apreciado pelas camaras especializadas competentes e, em
caso de divergéncia, encaminhado ao Plenério do Crea para deciséo.

§ 3° O Crea devera comunicar ao profissional, a pessoa juridica contratada e ao contratante 0os motivos que
levaram & anulagdo da ART.
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Art. 27. Apds a anulacdo da ART, o motivo e a data da decisdo que a anulou serdo automaticamente anotados
no SIC.

Secéo V
Da ART de Obra ou Servico

Art. 28. A ART relativa a execucdo de obra ou prestacdo de servico deve ser registrada antes do inicio da
respectiva atividade técnica, de acordo com as informac@es constantes do contrato firmado entre as partes.

§ 1° No caso de obras publicas, a ART pode ser registrada em até dez dias ap6s a liberagéo da ordem de servigo
ou apo6s a assinatura do contrato ou de documento equivalente, desde que ndo esteja caracterizado o inicio da
atividade.

§ 2° E vedado o registro da ART relativa & execugdo de obra ou & prestagdo de servico concluido, cuja
atividade técnica tenha sido iniciada ap6s a data de entrada em vigor desta resolugéo.

Art. 29. A coautoria ou a corresponsabilidade por atividade técnica, bem como o trabalho em equipe para
execucdo de obra ou prestacdo de servico obriga ao registro de ART, vinculada & ART primeiramente
registrada.

Art. 30. A subcontratagdo ou a subempreitada de parte ou da totalidade da obra ou do servigo obriga ao registro
de ART, da seguinte forma:

I — o profissional da pessoa juridica inicialmente contratada deve registrar ART de gestdo, direcdo, supervisao
ou coordenag&o do servico subcontratado, conforme o caso; e

Il — o profissional da pessoa juridica subcontratada deve registrar ART de obra ou servigo relativa a atividade
que lhe foi subcontratada, vinculada & ART de gestdo, supervisao, direcdo ou coordenagdo do contratante.

Paragrafo Unico. No caso em que a ART tenha sido registrada indicando atividades que posteriormente foram
subcontratadas, compete ao profissional substitui-la para adequacéo ao disposto no inciso | deste artigo.

Art. 31. A substituicdo, a qualquer tempo, de um ou mais responsaveis técnicos pela execugdo da obra ou
prestacdo do servico obriga ao registro de nova ART, vinculada a ART anteriormente registrada.

Art. 32. Compete ao profissional cadastrar a ART de obra ou servigo no sistema eletrénico e efetuar o
recolhimento do valor relativo ao registro no Crea em cuja circunscrigdo for exercida a atividade, nos seguintes
€asos:

I — quando o profissional for contratado como autdnomo diretamente por pessoa fisica ou juridica; ou
Il — quando o profissional for o proprietario do empreendimento ou empresario.

Art. 33. Compete ao profissional cadastrar a ART de obra ou servi¢o no sistema eletronico e a pessoa juridica
contratada efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no Crea em cuja circunscri¢do for exercida a
atividade, quando o responsavel técnico desenvolver atividades técnicas em nome da pessoa juridica com a
qual mantenha vinculo.

Secéo VI
Da ART de Obra ou Servico de Rotina

Art. 34. Caso ndo deseje registrar diversas ARTs especificas, é facultado ao profissional que execute obras ou
preste servicos de rotina anotar a responsabilidade técnica pelas atividades desenvolvidas por meio da ART
maltipla.
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Paragrafo Gnico. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao servico de rotina executado por
profissional integrante do quadro técnico de pessoa juridica.

Art. 35. Para efeito desta resolucdo, a atividade técnica relacionada a obra ou ao servico de rotina pode ser
caracterizada como aquela que é executada em grande quantidade ou de forma repetitiva e continuada.

Paragrafo Unico. Podera ser objeto de ART mdltipla contrato cuja prestacdo do servico seja caracterizada como
periddica.

Art. 36. As atividades técnicas relacionadas a obra ou servico de rotina que poderdo ser registradas via ART
multipla serdo objeto de relacdo unificada.

§ 1° A camara especializada manifestar-se-4 sempre que surgirem outras atividades que possam ser registradas
por meio de ART mdltipla.

§ 2° Aprovada pela cAmara especializada, a proposta sera levada ao Plenario para apreciacéo.

§ 3° Apos aprovacdo pelo Plenédrio do Crea, a proposta serd encaminhada ao Confea para apreciacdo e
atualizacdo da relacdo correspondente.

Art. 37. A ART mdltipla deve relacionar as atividades referentes as obras e aos servicos de rotina contratados
ou desenvolvidos no més calendario.

Art. 38. A ART miultipla deve ser registrada até o décimo dia Gtil do més subsequente & execucgdo da obra ou
prestacdo do servico de rotina, no Crea em cuja circunscrigdo for exercida a atividade.

Art. 39. E vedado o registro de atividade que tenha sido concluida em data anterior ou iniciada posteriormente
ao periodo do més de referéncia a que corresponde a ART multipla.

Art. 40. Compete ao profissional cadastrar a ART multipla no sistema eletronico e efetuar o recolhimento do
valor relativo ao registro no Crea em cuja circunscricdo for exercida a atividade, nos seguintes casos:

I — quando o profissional for contratado como autdnomo diretamente por pessoa fisica ou juridica; ou
Il — quando o profissional for o proprietario do empreendimento ou empresério.
Art. 41. Compete ao profissional cadastrar a ART multipla no sistema eletrénico e a pessoa juridica efetuar o
recolhimento do valor relativo ao registro no Crea da circunscricdo onde for exercida a atividade, quando o
responsavel técnico desenvolver atividades em nome da pessoa juridica com a qual mantenha vinculo.
Paragrafo unico. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao registro da ART mudltipla de execucédo
de obra ou prestagdo de servigo de rotina desenvolvido por profissional integrante do quadro técnico de pessoa
juridica de direito publico.
Secéo VII

Da ART de Obra ou Servico que Abrange Circunscricfes de Diversos Creas
Art. 42. A ART relativa a execucdo de obras ou a prestagcdo de servicos que abranjam circunscri¢des de
diversos Creas deve ser registrada antes do inicio da respectiva atividade técnica, de acordo com as

informacdes constantes do contrato firmado entre as partes, da seguinte forma:

I — a ART referente a execugdo de obras ou a prestacdo servicos que abranjam mais de uma unidade da
federacdo pode ser registrada em qualquer dos Creas onde for realizada a atividade;
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Il —a ART referente a prestacdo de servico cujo objeto encontra-se em outra unidade da federacdo pode ser
registrada no Crea desta circunscri¢cdo ou no Crea onde for realizada a atividade profissional; ou

Il — a ART referente a execucdo de obras ou a prestacdo de servigos executados remotamente a partir de um
centro de operacOes deve ser registrada no Crea em cuja circunscrigdo se localizar o centro de operacdes.

Secéo VIII
Da ART de Cargo ou Funcéo

Art. 43. O vinculo para desempenho de cargo ou fungdo técnica, tanto com pessoa juridica de direito pablico
quanto de direito privado, obriga a anotacdo de responsabilidade técnica no Crea em cuja circunscricdo for
exercida a atividade.

8 1° A ART relativa ao desempenho de cargo ou funcdo deve ser registrada apds assinatura do contrato ou
publicacdo do ato administrativo de nomeacdo ou designacdo, de acordo com as informacgdes constantes do
documento comprobatério de vinculo do profissional com a pessoa juridica.

§ 2° Somente a alteracdo do cargo, da funcdo ou da circunscricdo onde for exercida a atividade obriga ao
registro de nova ART.

§ 3° E vedado o registro da ART de cargo ou fungéo extinta, cujo vinculo contratual tenha sido iniciado apds a
data de entrada em vigor desta resolucdo.

Art. 44. O registro da ART de cargo ou funcéo de profissional integrante do quadro técnico da pessoa juridica
ndo exime o registro de ART de execucdo de obra ou prestacdo de servigo — especifica ou multipla.

Art. 45. O registro da ART de cargo ou funcdo somente serd efetivado apds a apresentacdo no Crea da
comprovacéo do vinculo contratual.

Paragrafo Unico. Para efeito desta resolucdo, o vinculo entre o profissional e a pessoa juridica pode ser
comprovado por meio de contrato de trabalho anotado na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS,
contrato de prestacdo de servico, livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de assembléia ou
ato administrativo de nomeacdo ou designacdo do qual constem a indicagcdo do cargo ou fungdo técnica, o
inicio e a descricdo das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional.

Art. 46. Compete ao profissional cadastrar a ART de cargo ou fungdo no sistema eletrénico e a pessoa juridica
efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no Crea da circunscrigdo onde for exercida a atividade.

CAPITULO Il
DO ACERVO TECNICO PROFISSIONAL

Art. 47. O acervo técnico € o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da vida do profissional
compativeis com suas atribuicdes e registradas no Crea por meio de anotagdes de responsabilidade técnica.

Paragrafo Unico. Constituirdo o acervo técnico do profissional as atividades finalizadas cujas ARTS
correspondentes atendam as seguintes condices:

| — tenham sido baixadas; ou

Il — ndo tenham sido baixadas, mas tenha sido apresentado atestado que comprove a execucdo de parte das
atividades nela consignadas.

Art. 48. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica é representada pelo conjunto dos acervos
técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.
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Paragrafo Gnico. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica varia em funcéo da alteracdo dos
acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.

Secéo |
Da Emissao de Certidao de Acervo Técnico
Art. 49. A Certiddo de Acervo Técnico — CAT é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, que consta
dos assentamentos do Crea a anotacdo da responsabilidade técnica pelas atividades consignadas no acervo

técnico do profissional.

Art. 50. A CAT deve ser requerida ao Crea pelo profissional por meio de formulario prdprio, conforme o
Anexo Il1, com indicacdo do periodo ou especificacdo do nimero das ARTS que constardo da certidao.

Parégrafo Gnico. No caso de o profissional especificar ART de obra ou servigo em andamento, o requerimento
deve ser instruido com atestado que comprove a efetiva participacdo do profissional na execucdo da obra ou
prestacdo do servico, caracterizando, explicitamente, o periodo e as atividades ou as etapas finalizadas.

Art. 51. O Crea manifestar-se-a sobre a emissdo da CAT apds efetuar a analise do requerimento e a verificagdo
das informagdes apresentadas.

8 1° O requerimento serd deferido somente se for verificada sua compatibilidade com o disposto nesta
resolucéo.

§ 2° Compete ao Crea, quando necessario e mediante justificativa, solicitar outros documentos ou efetuar
diligéncias para averiguar as informagdes apresentadas.

Art. 52. A CAT, emitida em nome do profissional conforme o Anexo Il, deve conter as seguintes informacdes:
I — identificagdo do responsével técnico;

Il — dados das ARTS;

111 — observagdes ou ressalvas, quando for o caso;

IV — local e data de expedic¢do; e

V — autenticacdo digital.

Péaragrafo Unico. A CAT podera ser emitida pela Internet desde que atendidas as exigéncias de andlise de
documentagéo relativa ao caso especifico.

Art. 53. A CAT é vélida em todo o territério nacional.

§ 1° A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela
contidos, bem como de alteracéo da situacdo do registro da ART.

§ 2° A validade da CAT deve ser conferida no site do Crea ou do Confea.
Art. 54. E vedada a emissido de CAT ao profissional que possuir débito relativo a anuidade, multas e precos de
servicos junto ao Sistema Confea/Crea, excetuando-se aqueles cuja exigibilidade encontrar-se suspensa em

razao de recurso.

Art. 55. E vedada a emisséo de CAT em nome da pessoa juridica.
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Paragrafo unico. A CAT constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o
responsavel técnico indicado estiver a ela vinculado como integrante de seu quadro técnico.

Art. 56. A CAT deve conter nimero de controle para consulta acerca da autenticidade e da validade do
documento.

Paragrafo Unico. Apds a emissdo da CAT, os dados para sua validacdo serdo automaticamente transmitidos ao
SIC.

Secéo 11
Do Registro de Atestado
Art. 57. E facultado ao profissional requerer o registro de atestado fornecido por pessoa fisica ou juridica de
direito publico ou privado contratante com o objetivo de fazer prova de aptiddo para desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos.

Parégrafo Unico. O atestado é a declaracdo fornecida pela contratante da obra ou servico, pessoa fisica ou
juridica de direito publico ou privado, que atesta a execucdo de obra ou a prestacdo de servico e identifica seus
elementos quantitativos e qualitativos, o local e o periodo de execugdo, os responséveis técnicos envolvidos e
as atividades técnicas executadas.

Art. 58. As informagdes acerca da execu¢do da obra ou prestacdo de servico, bem como os dados técnicos
qualitativos e quantitavos do atestado devem ser declarados por profissional que possua habilitacdo nas
profissbes abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

Paragrafo Gnico. No caso em que a contratante ndo possua em seu quadro técnico profissional habilitado, o
atestado deveré ser objeto de laudo técnico.

Art. 59. O registro de atestado deve ser requerido ao Crea pelo profissional por meio de formulario, conforme o
Anexo Ill, e instruido com original e copia, ou com duas cdpias autenticadas, do documento fornecido pelo
contratante.

8§ 1° Para efeito desta resolucdo, somente serd objeto de registro pelo Crea o atestado emitido sem rasuras ou
adulteragdo, e que apresentar os dados minimos indicados no Anexo IV.

§ 2° O requerimento deverd conter declaracdo do profissional corroborando a veracidade das informagdes
relativas a descrigdo das atividades constantes das ARTs especificadas e a existéncia de subcontratos ou
subempreitadas.

§ 3° Sera arquivada no Crea uma das vias do atestado apresentado.

Art. 60. O atestado que referenciar servigos que foram parcialmente concluidos deve explicitar o periodo e as
etapas executadas.

Art. 61. O atestado que referenciar servi¢os subcontratados ou subempreitados deve estar acompanhado de
documentos hébeis que comprovem a anuéncia do contratante original ou que comprovem a efetiva
participagdo do profissional na execucdo da obra ou prestacdo do servigo, tais como trabalhos técnicos,
correspondéncias, diario de obras ou documento equivalente.

Art. 62. No caso de obra propria, o atestado deve estar acompanhado de documento publico que comprove a
conclusdo da obra ou servigo expedido pela prefeitura, por agéncia reguladora ou por érgdo ambiental, entre
outros.

Art. 63. O Crea manifestar-se-4 sobre o registro do atestado ap0s efetuar a analise do requerimento e a
verificacdo dos dados do atestado em face daqueles constantes dos assentamentos do Crea relativos as ARTSs
registradas.
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§ 1° O requerimento sera deferido somente se for verificada sua compatibilidade com o disposto nesta
resolucéo.

§ 2° Compete ao Crea, quando necessario e mediante justificativa, solicitar outros documentos ou efetuar
diligéncias para averiguar as informagdes apresentadas.

§ 3° Em caso de dlvida, o processo serd encaminhado a cAmara especializada competente para apreciagéo.

§ 4° Em caso de dlvida quando a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de interesse comum a
duas ou mais especializacbes profissionais, o0 processo serd apreciado pelas camaras especializadas
competentes e, em caso de divergéncia, encaminhado ao Plenario do Crea para decisdo.

Art. 64. O registro de atestado sera efetivado por meio de sua vinculacdo a CAT, que especificara somente as
ARTSs a ele correspondentes.

8§ 1° A veracidade e a exatiddo das informacdes constantes do atestado sdo de responsabilidade do seu emitente.
8 2° A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

§ 3° A CAT apresentard informacBes ou ressalvas pertinentes em fungdo da verificacdo do registro do
profissional e da pessoa juridica a época da execucdo da obra ou da prestacdo do servigo, bem como dos dados
do atestado em face daqueles constantes dos assentamentos do Crea relativos as ARTS registradas.

§ 4° O atestado registrado constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se 0
responsavel técnico indicado estiver ou venha ser a ela vinculado como integrante de seu quadro técnico por
meio de declaragdo entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

Secéo Il
Da Inclusdo ao Acervo Técnico de Atividade Desenvolvida no Exterior
Art. 65. E facultado ao profissional, brasileiro ou estrangeiro, registrado no Crea, que executou obra, prestou
servicos ou desempenhou cargo ou funcdo no exterior, requerer a inclusdo desta atividade ao seu acervo
técnico por meio do registro da ART correspondente, desde que tenha sido realizada apds sua diplomagéo em
curso técnico de nivel médio ou de nivel superior nas profissdes abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

Parégrafo Gnico. O profissional terd o prazo de um ano para requerer a inclusdo ao acervo técnico de atividade
desenvolvida no exterior, contados da data de registro no Crea ou de sua reativagao ap0s entrada no pais.

Art. 66. A inclusdo ao acervo técnico de atividade desenvolvida no exterior deve ser requerida ao Crea por
meio de formulario, conforme o Anexo Ill, e instruida com c6pia dos seguintes documentos:

I — formulério da ART, assinado pelo responsavel técnico e pelo contratante, indicando o nivel de participacéo
e as atividades desenvolvidas pelo profissional; e

Il — documento habil que comprove a efetiva participacdo do profissional na execucdo da obra ou prestacéo do
servico, indicando explicitamente o periodo, o nivel de atuacdo e as atividades desenvolvidas, tais como
trabalhos técnicos, correspondéncias, didrio de obras, livro de ordem, atestado emitido pelo contratante ou
documento equivalente.

§ 1° O Crea dispensara a assinatura do contratante na ART caso seja apresentada cOpia do contrato ou de
documento equivalente que comprove a relagdo juridica entre as partes.

§ 2° Os documentos em lingua estrangeira, legalizados pela autoridade consular brasileira, devem ser
traduzidos para o vernaculo por tradutor publico juramentado.
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Art. 67. O requerimento de inclusdo ao acervo técnico serd analisado para verificagdo da documentagdo
apresentada, das atribui¢cdes do profissional e da atividade descrita, em funcéo da legislacéo brasileira em vigor
a época de sua execugao.

Paragrafo Unico. Compete ao Crea, quando necessario e mediante justificativa, solicitar outros documentos
para averiguar as informac6es apresentadas.

Art. 68. A camara especializada competente decidira sobre o requerimento de registro da ART apds a
verificacdo das informacfes apresentadas.

§ 1° O requerimento serd deferido somente se for verificada sua compatibilidade com o disposto nesta
resolucéo.

8 2° Apds o deferimento, o profissional ser4d comunicado para efetuar o recolhimento do valor relativo ao
registro da ART.

8§ 3° No caso em que a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de interesse comum a duas ou
mais especializacBes profissionais, 0 processo serd apreciado pelas cAmaras especializadas competentes e, em
caso de divergéncia, encaminhado ao Plenario do Crea para deciséo.

CAPITULO 111
DAS DISPOSICOES GERAIS
Art. 69. E facultado ao profissional requerer por meio de formulério, conforme o Anexo Ill, certiddo que
relaciona as ARTSs registradas no Crea em fung¢éo do periodo ou da situacdo em que se encontram.

Art. 70. As copias dos documentos exigidos nesta resolu¢do devem ser autenticadas em cartdrio ou objeto de
conferéncia atestada por servidor do Crea, desde que apresentados 0s respectivos originais.

Art. 71. Compete ao Crea, sempre que necessario, averiguar as informagdes apresentadas e adotar as
providéncias necessarias ao caso.

Art. 72. Os critérios e os procedimentos para regularizacdo de obra ou servi¢o concluido sem a anotacdo de
responsabilidade técnica serdo objeto de resolucdo especifica.

Art. 73. Os valores de registro e de servicos disciplinados nesta resolucao serdo objeto de legislacdo especifica.

Art. 74. Os Anexos I, I, 11l e IV serdo atualizados anualmente pelo plenario do Confea, apds deliberacdo da
comissdo permanente que tem como atribuicdo a organizacdo do Sistema.

8 1° Para fins de atualizagdo dos Anexos I, Il, 1l e IV, o Crea deve encaminhar ao Confea proposta justificada
até 30 de maio de cada ano.

§ 2° O disposto neste artigo também se aplica a0 manual de procedimentos para preenchimento da ART,
emissdo de CAT e registro de atestado.

Art. 75. As tabelas auxiliares relacionadas no manual de procedimentos serdo atualizadas rotineiramente a
partir de proposta justificada encaminhada pelos Creas, apds deliberacdo da comissdo permanente que tem
como atribuicdo a organizagdo do Sistema.

Paragrafo Gnico. As propostas para atualizacdo das tabelas auxiliares serdo analisadas em carater prioritario
pela unidade organizacional do Confea responsavel pela elaboracdo de normas e procedimentos.
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VENTVRIS VENTIS

CAPITULO IV
DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS

Art. 76. O Crea tera até a data de inicio da vigéncia desta resolucdo para promover a adaptagdo de suas rotinas
administrativas aos novos procedimentos previstos para a anotacdo de responsabilidade técnica e a composicao
do acervo técnico, de acordo com as diretrizes fixadas pelo Confea.

Paragrafo Unico. Para atendimento ao disposto no caput deste artigo, o Crea devera adotar as seguintes
providéncias:

I — instituir plano de comunicacdo para divulgar aos profissionais os procedimentos que serdo alterados ou
implantados a partir da vigéncia desta resolucéo;

Il — reformular os atos administrativos que contrariem as novas disposicoes; e
111 — aprovar outros atos administrativos que se facam necessarios para o cumprimento desta resolucéo.

Art. 77. O Crea ter4d o prazo de doze meses ap0s a entrada em vigor desta resolucdo para implantar a
infraestrutura tecnoldgica necessaria e adaptar seu sistema corporativo aos novos procedimentos eletrénicos
previstos para a anotacdo de responsabilidade técnica e a composicdo do acervo técnico, de acordo com as
diretrizes fixadas pelo Confea, quais sejam:

| — registro, baixa, cancelamento e anulacdo de ART;

Il — emisséo de certiddo de acervo técnico;

111 — registro de atestado;

IV — incluséo ao acervo técnico de atividade desenvolvida no exterior;
V — consulta as ARTSs registradas e as CATs emitidas; e

VI — anotagdo no SIC das informacg6es referenciadas nesta resolucao.

§ 1° Até que a implantacdo da infraestrutura tecnoldgica e a adaptacdo do sistema corporativo do Crea se
efetivem, 0s novos procedimentos previstos para o registro e a baixa da ART poderdo ser disponibilizados ao
profissional por meio de formulario impresso nos moldes dos anexos desta resolucéo.

§ 2° Até que a integracdo ao SIC se efetive, o sistema corporativo do Crea deverd disponibilizar aos
interessados servico de consulta aos documentos eletronicamente registrados e emitidos.

§ 3° Até que a implantacdo da infraestrutura tecnoldgica e a adaptagdo do sistema corporativo do Crea se
efetivem, a CAT podera ser emitida manualmente e assinada pelo presidente ou por empregado do Crea, desde
que conste da certiddo referéncia expressa a esta delegacdo.

Art. 78. O registro de ART manualmente preenchida somente serd efetivado com a apresentacéo ao Crea da via
assinada e do comprovante do pagamento do valor correspondente.

Paragrafo Unico. Serd vedado ao Crea registrar ART manualmente preenchida a partir de 1° de janeiro de 2011,
ressalvados casos especificos devidamente justificados e autorizados pelo Plenédrio do Confea.Art. 79. O
profissional terd o prazo de um ano para requerer ao Crea, nos termos da Resolucdo n° 394, de 17 de marco de
1995, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica relativa a obra ou servigco concluido que tenha sido iniciado
antes da entrada em vigor desta resolugdo. Alterado pela Resolucdo n°® 1.033, de 5 de setembro de 2011.

Art. 79. O profissional terd o prazo de vinte e quatro meses para requerer ao Crea, nos termos da Resolucdo n°
394, de 17 de margo de 1995, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica relativa a obra ou servico concluido e a
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cargo ou funcdo extinta que tenha sido iniciada até 31 de dezembro de 2011.Paragrafo Unico. O prazo
estabelecido no caput deste artigo sera contado da data de entrada em vigor desta resolugdo.

Art. 80. Os novos procedimentos previstos para a anotacdo de responsabilidade técnica serdo obrigatérios
somente para as ARTS registradas de acordo com os formularios constantes do Anexo I.

Paragrafo Gnico. Os novos procedimentos para analise de acervo técnico serdo obrigatdrios para todas as
ARTSs, independentemente da data de registro, ressalvadas aquelas indicadas em requerimento protocolizado no
Crea até a data de entrada em vigor desta resolucao.

Art. 81. Esta resolucdo entra em vigor em 1° de janeiro de 2010.
Art. 82. Revogam-se as disposi¢cdes em contrario das Resolucdes nos 430, de 13 de agosto de 1999, e 444, de
14 de abril de 2000, e na integra as Resolu¢des nos 317, de 31 de outubro de 1986, 394, de 17 de marco de
1995, 425, de 18 de dezembro de 1998, e 1023, de 30 de maio de 2008, as Decisdes Normativas nos 15, de 2
de janeiro de 1985, 58, de 6 de outubro de 1995, e 64, de 30 de abril de 1999, e demais disposi¢es em
contrério.

Brasilia, 12 de novembro de 2009.

Eng. Civ. Marcos Tulio de Melo

Presidente

Publicada no D.O.U, de 31 de dezembro de 2009 — Se¢do 1, pag. 119 a 121
Art. 79 - Alterado pela Resolugdo n°® 1.033, de 5 de setembro de 2011.
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ANEXO V AO EDITAL
Cépia do Decreto n°® 26.851, de 30 de maio de 2006

DECRETO N° 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006.

Regula a aplicacdo de sangbes administrativas
previstas nas Leis Federais nes 8.666, de 21 de
junho de 1993 (Lei de Licitacbes e Contratos
Administrativos), e 10.520, de 17 de julho de 2002
(Lei do Pregéo), e da outras providéncias.

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuicdes que Ihe confere o artigo 100,
inciso VII, da Lei Organica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto nos artigos 81, 86, 87 e
88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de
julho de 2002, bem como o disposto no art. 68 da Lei Federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e
ainda, a centralizagdo de compras instituida nos termos da Lei Distrital n°® 2.340, de 12 de abril de
1999, e as competéncias instituidas pela Lei Distrital n° 3.167, de 11 de julho de 2003, DECRETA:

CAPITULO |
DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
SECAO |
Disposi¢des Preliminares

Art. 1° A aplicagéo das sancdes de natureza pecuniaria e restritiva de direitos pelo ndo cumprimento
das normas de licitacdo e/ou de contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei
Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 70 da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de
2002, obedecera, no ambito da Administracdo Direta, Autarquica, Fundacional e das Empresas
Publicas do Distrito Federal, as normas estabelecidas neste Decreto.

Paragrafo dnico. As disposi¢Bes deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com
dispensa e inexigibilidade de licitacdo, nos termos do que disp8e a legislagéo vigente, e ainda as
licitacdes realizadas pelas Administracbes Regionais, até o limite maximo global mensal
estabelecido no art. 24, incisos | e Il, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos
do disposto no § 1° do art. 2° da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999.

SECAO Il
Das Espécies de San¢8es Administrativas

Art. 2° As licitantes e/ou contratadas que ndo cumprirem integralmente as obriga¢cfes assumidas,
garantida a prévia defesa, estdo sujeitas as seguintes san¢fes

| - adverténcia;

Il - multa;

Il - suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, e impedimento de contratar com a
Administracao do Distrito Federal:

a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregdo presencial ou eletrénico que,
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucédo do
seu objeto, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade sera aplicada por
prazo ndo superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada sera descredenciada do Sistema
de Cadastro de Fornecedores, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominac¢bes legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta
cometida;
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b) para as licitantes nas demais modalidades de licitag@o previstas na Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, a penalidade sera aplicada por prazo nao superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida.

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a contratada
ressarcir a Administracéo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da san¢éo aplicada
com base no inciso anterior

Paréagrafo Unico. As sanc¢@es previstas nos incisos I, lll e IV deste artigo poderéo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

SUBSECAOQ |

Da Adverténcia

Art. 3° A adverténcia € o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada descumprir
gualquer obrigacéo, e sera expedido:

| - pela Subsecretaria de Compras e Licitagbes - SUCOM, quando o descumprimento da obrigacdo

ocorrer no ambito do procedimento licitatério, e, em se tratando de licitacdo para registro de precos,
até a emissdo da autorizacdo de compra para o 6rgdo participante do Sistema de Registro de
Precos;

Il - pelo ordenador de despesas do 6rgéo contratante se o descumprimento da obrigacdo ocorrer na
fase de execucdo contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o
contrato.

SUBSECAOQ II
Da Multa

Art. 4° A multa é a san¢do pecuniaria que sera imposta a contratada, pelo ordenador de despesas
do 6rgdo contratante, por atraso injustificado na entrega ou execucdo do contrato, e sera aplicada
nos seguintes percentuais

| - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugéo
de servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o
limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucdo de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do 6érgdo contratante,
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o
inadimplemento completo da obrigagéo contratada.

Il - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracédo, recusa
parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo do servigo, ou rescisdo do contrato/nota
de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.
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VENTVRIS VENTIS

§ 1° A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8°, da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e sera executada ap0s regular processo administrativo, oferecido
a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do
recebimento da notificagédo, nos termos do § 30 do art. 86 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
observada a seguinte ordem:

| - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
Il - mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada;
Il - mediante procedimento administrativo ou judicial de execucéo.

§ 2° Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice Geral de Precos -
Mercado (IGP-M) ou equivalente, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administracdo ou cobrados judicialmente.

§ 3° O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execugdo do contrato, se dia de expediente
normal na reparticdo interessada, ou no primeiro dia Util seguinte.

§ 4° Em despacho, com fundamentagéo sumaria, podera ser relevado:

| - 0 atraso ndo superior a 5 (cinco) dias;
Il - a execugdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranca.

§ 5° A multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras san¢des, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante o previsto no Paragrafo Unico do art. 2° e observado o
principio da proporcionalidade.

§ 6° Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverdo ser cancelados
e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso
superior a 30 (trinta) dias, que sera penalizado na forma do inciso Il do caput deste artigo.

§ 7° A sancdo pecuniaria prevista no inciso IV do caput deste artigo ndo se aplica nas hipéteses de
rescisdo contratual que ndo ensejam penalidades.

Art. 4-A A multa de que trata o art. 4° deste Decreto seré aplicada, nas contratacdes previstas na Lei
Federal n® 12.232, de 29 de abril de 2010, nos seguintes percentuais

I - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucao
de servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o
limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucao de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do 6rgdo contratante,
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o
inadimplemento completo da obrigacéo contratada;

Il - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injustificada do adjudicatario em
assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido pela Administracéo;

IV - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotacéo
or¢camentaria que reste executar, o que for menor, em caso de rescisao contratual;
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V - até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotagao
orcamentaria que reste executar, o que for menor, pelo descumprimento de qualquer clausula do
contrato, respeitado o disposto nos incisos | e Il.

SUBSECAOQ IlI
Da Suspensao

Art. 5° A suspensdo € a sancdo que impede temporariamente o fornecedor de participar de
licitacbes e de contratar com a Administracdo, e, se aplicada em decorréncia de licitacdo na
modalidade pregédo, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de
Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo Decreto n® 25.966, de 23 de junho de 2005, e no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com 0s prazos a segulir:

| - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida pela Subsecretaria de
Compras e Licitagbes - SUCOM, ou pelo 6rgéo integrante do Sistema de Registro de Precos, a
licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;

Il - por até 90 (noventa) dias, em licitacdo realizada na modalidade pregao presencial ou eletrdnico,
quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos
exigidos, quer por via fax ou internet, de forma proviséria, ou, em original ou copia autenticada, de
forma definitiva;

Il - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregéo, convocada dentro do prazo
de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execuc¢ao do seu
objeto, falhar ou fraudar na execuc¢éo do contrato;

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes, objetivando obter,
para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto da licitagéo;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;
¢) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e ndo efetuar o pagamento.
§ 1° Sao competentes para aplicar a penalidade de suspensao:

| - a Subsecretaria de Compras e Licitacdes - SUCOM, quando o descumprimento da obrigacao
ocorrer no ambito do procedimento licitatério, e, em se tratando de licitagdo para registro de pregos,
até a emissdo da autorizagdo de compra para o 0rgdo participante do Sistema de Registro de
Precos;

Il - o ordenador de despesas do 6rgédo contratante, se o descumprimento da obrigacdo ocorrer na
fase de execucdo contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o
contrato.

§ 2° A penalidade de suspenséao serd publicada no Diario Oficial do Distrito Federal.

| - se aplicada pela Subsecretaria de Compras e Licitacdes - SUCOM, na hip6tese do
descumprimento da obrigacao ocorrer no ambito do procedimento licitatorio, e, em se tratando de
licitacdo para registro de precos, até a emissado da autorizacdo de compra para o 6rgao participante
do Sistema de Registro de Precos, implicard na suspensao, por igual periodo, perante todos os
orgaos/entidades subordinados a Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de 1999, e alteragbes
posteriores;

Il - se aplicada pelo ordenador de despesas do 6rgao contratante e/ou participante do Sistema de
Registro de Precos, na hipétese do descumprimento da obrigacdo ocorrer na fase de execucgéo
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contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato, implicara
na suspensao perante o érgdo sancionador.

8§ 3° O prazo previsto no inciso IV podera ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as
condutas ali previstas forem praticadas no ambito dos procedimentos derivados dos pregdes.

SUBSECAO IV
Da Declaracéo de Inidoneidade

Art. 6° A declaracdo de inidoneidade sera aplicada pelo Secretario de Estado ou autoridade
equivalente do 6rgao de origem, a vista dos motivos informados na instrugdo processual.

§ 1° A declaracéo de inidoneidade prevista neste artigo permanecera em vigor enquanto perdurarem
0s motivos que determinaram a punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
autoridade que a aplicou, e serd concedida sempre que a contratada ressarcir a Administracédo
pelos prejuizos resultantes de sua conduta e apos decorrido o prazo da sancao.

§ 2° A declaracd@o de inidoneidade e/ou sua extingdo serd publicada no Diario Oficial do Distrito
Federal, e seus efeitos serdo extensivos a todos os orgdos/entidades subordinadas ou vinculadas
ao Poder Executivo do Distrito Federal, e a Administragdo Publica, consoante dispde o art. 87, IV,
da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993.

CAPITULO Il
DAS DEMAIS PENALIDADES

Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que
por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtengéo no registro no
Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de Compras e
Licitagdes, estardo sujeitas as seguintes penalidades:

| - suspenséo temporaria do certificado de registro cadastral ou da obtencao do registro, por até 24
(vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e

Il - declaracéo de inidoneidade, nos termos do art. 6° deste Decreto

Il - aplicam-se a este artigo as disposi¢Bes dos 88 2° e 3° do art. 5° deste Decreto

Paragrafo Unico. Aplicam-se a este artigo as disposi¢cfes dos 88 2° e 3° do art. 5° deste Decreto.

Art. 8° As sancdes previstas nos arts. 5° e 6° poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em razdo dos contratos regidos pelas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de

1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002:

| - tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

Il - tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

Il - demonstrarem néo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo, em virtude de atos
ilicitos praticados.

CAPITULO 1II
DO DIREITO DE DEFESA
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Art. 9° E facultado a interessada interpor recurso contra a aplicagéo das penas de adverténcia,
suspensao temporaria ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da
respectiva notificagéo.

§ 1° O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a
qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisédo ser proferida dentro do prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 2° Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a
o do vencimento, e considerar-se-80 os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrario.

§ 3° Os prazos referidos neste artigo s6 se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgdo ou na
entidade.

§ 4° Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, e apés o exaurimento da fase recursal,
a aplicacao da sancéo sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado
no Diario Oficial do Distrito Federal, devendo constar:

| - a origem e o0 niUmero do processo em que foi proferido o despacho;

Il - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

Il - o fundamento legal da san¢éo aplicada;

IV - 0 nome ou a razédo social do punido, com o nimero de sua inscricdo no Cadastro da Receita
Federal.

§ 5° Apls o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposi¢do, a
autoridade competente para aplicacdo da sancéo providenciard a sua imediata divulgagdo no sitio
www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o blogueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e
Acompanhamento de Compra e LicitagBes e Registro de Precos do Distrito Federal — e-compras, e
aos demais sistemas eletrOnicos de contratacdo mantidos por oOrgdos ou entidades da
Administracéo Publica do Distrito Federal.

§ 6° Ficam desobrigadas do dever de publicacdo no Diario Oficial do Distrito Federal as san¢des
aplicadas com fundamento nos arts. 3° e 4° deste Decreto, as quais se formalizam por meio de
simples apostilamento, na forma do art. 65, §88°, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CAPITULO IV
DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS

Art. 10. Toda sangéo aplicada sera anotada no historico cadastral da empresa.

Paragrafo Unico. As penalidades terdo seus registros cancelados apds o decurso do prazo do ato
que as aplicou.

CAPITULO V
DA SUJEICAO A PERDAS E DANOS

Art. 11. Independentemente das sancgles legais cabiveis, regulamentadas por este Decreto, a
licitante e/ou contratada ficard sujeita, ainda, a composicdo das perdas e danos causados a
Administracéo pelo descumprimento das obrigag8es licitatérias e/ou contratuais.

CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS
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VENTVRIS VENTIS

Art. 12, Os instrumentos convocatérios e 0s contratos deverdo fazer mencdo a este Decreto,
ressalvados os casos em que o objeto exija penalidade especifica.

Art. 13. As sancdes previstas nos arts. 3°, 4° e 5° deste Decreto serédo aplicadas pelo ordenador de
despesas do 4rgdo contratante, inclusive nos casos em que o descumprimento recaia sobre o
contrato oriundo do Sistema de Registro de Precos.

Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto s6 se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgéo
ou na entidade.

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacgéo.

Art. 16. Revogam-se as disposi¢6es em contrario.

Brasilia, 30 de maio de 2006.
118° da Republica e 47° de Brasilia
MARIA DE LOURDES ABADIA

PUBLICADO NO DODF N° 103, DE 31 DE MAIO DE 2006 — P. 5, 6, 7.

ALTERADO PELOS DECRETOS Nos:

- 26.993, DE 12 DE JULHO DE 2006, PUBLICADO NO DODF N° 133, DE 13 DE JULHO DE 2006,
p.2.

- 27.069, DE 14 DE AGOSTO DE 2006, PULICADO NO DODF N° 156, DE 15 DE AGOSTO DE
2006, P. 1, 2.
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ANEXO VI AO EDITAL
Copia do DECRETO N° 32.751, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2011.

DECRETO DODF n° 26, de 04 DE fevereiro DE 2011.

Dispde sobre a vedacédo do nepotismo no ambito da Administracao
Puablica Direta e Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuicdes que lhe confere o artigo 100,
incisos VII, X e XXVI, da Lei Organica do Distrito Federal, DECRETA:

Art. 1° A vedacdo do nepotismo no dmbito dos érgaos e entidades da Administracdo Publica Direta
e indireta do Poder Executivo do Distrito Federal observara o disposto neste Decreto.

Art. 2° Para os fins deste Decreto considerasse:
I-  Nepotismo: a nomeacado de familiar para o exercicio de cargo em comissdo ou de confianca
no ambito do Poder Executivo;
II- Familiar: Cénjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive;
II- Autoridade Administrativa: Governador e Vice-governador.

Art. 3° Sdo proibidas as nomeacgfes, contratacdes ou designagbes para cargo em cOmissao ou
funcdo de confianca e atendimento a necessidade temporéaria de excepcional interesse publico, de:

I- Familiar de autoridade administrativa, no &mbito de toda a Administracdo Publica Direta e
Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal;
II- Familiar de ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confian¢a, no &mbito do mesmo
orgéo ou entidade.
81° Aplicam-se também as vedacGes deste Decreto quando existirem circunstancias caréater
rixadoras de ajuste para burlar as restricbes ao nepotismo, especialmente mediante nomear agfes
ou designagbes reciprocas, envolvendo 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica do Distrito
Federal.
§2° E vedada ainda a contratagéo direta, sem licitagdo, por 6rgdo ou entidade da Administragdo
Puablica do Distrito Federal, de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de
direcdo que seja familiar de qualquer autoridade administrativa e, no ambito do mesmo 6rgéao ou
entidade, de familiar de ocupante de cargo em comisséo ou fun¢éo de confianga.
83° As vedaces deste artigo estendem-se as relagdes homo afetivas.

Art. 4° N&o se incluem nas vedacfes deste Decreto as nomeagdes, designacdes ou contratacdes:

| - De servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, bem como de empregados
permanentes, inclusive aposentados, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do
cargo ou emprego de origem, ou a compatibilidade da atividade que Ihe seja afeta e a complexidade
inerente ao cargo em comissao ou fungdo comissionada a ocupar, além da qualificacéo profissional
do servidor ou empregado;

II- Realizadas anteriormente ao inicio do vinculo familiar entre o agente publico e 0 nomeado,
designado ou contratado, desde que ndo se caracterize ajuste prévio para burlar a vedacao do
nepotismo;

Ill- de pessoa ja& em exercicio no mesmo 6rgdo ou entidade antes do inicio do vinculo familiar
com agente publico, para cargo, funcao ou emprego de nivel hierarquico igual ou mais baixo que o
anteriormente ocupado;

IV- Para atendimento a necessidade temporaria de excepcional interesse publico, quando
precedidas de regular processo seletivo.

Paragrafo Gnico. Em qualquer caso, é vedada a manutencdo de familiar ocupante de cargo em
comisséo ou funcdo de confianga sob subordinacdo imediata da autoridade administrativa.
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Art. 5° No ato da posse, todo servidor investido em cargo em comissdo ou fun¢éo comissionada, no
ambito da Administracdo Publica do Distrito Federal, preenchera declaragdo acerca da existéncia de
vinculo de parentesco, na forma definida no Anexo Il deste Decreto.

81° O servidor ja empossado na data da publicagcao deste Decreto, devera preencher a declaracéao
no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de sua publicacao.

§2° A declaracéo de que trata este artigo, devidamente preenchida, datada e assinada, sera juntada
a respectiva pasta funcional, onde permanecera a disposicdo dos érgaos de controle, devendo o
servidor atualiza-la mediante o lancamento de fato novo que tenha surgido posteriormente.

83° As declaragbes que suscitarem duvidas sobre a aplicagdo de Decreto, deverdo ser
encaminhadas ao titular do 6rgdo ou entidade para exame e avaliacéo.

Art. 6° Constatada a existéncia de nepotismo, o titular do 6rgao ou entidade deve providenciar ou
solicitar, conforme o caso, a imediata exoneragéo ou dispensa do servidor publico ou empregado.
Paragrafo Unico. Cabe a Secretaria de Estado de Transparéncia e Controle do Distrito Federal
notificar as autoridades competentes 0s casos de nepotismo de que tomar conhecimento, sem
prejuizo da responsabilidade permanente dos servidores ou autoridades investidas no cargo ou
funcé@o de confianca, de zelar pelo cumprimento deste Decreto, assim como de apurar situacdes
irregulares, de que tenham conhecimento, nos 6rgaos e entidades correspondentes.

Art. 7° Serdo objeto de apuragdo especifica os casos em que haja indicios de influéncia ou
interferéncia dos agentes publicos ocupantes de cargo em comissao ou fun¢do de confianga:

I- Na nomeacdo, designacdo ou contratacdo de familiares em hipéteses ndo previstas neste
Decreto;

II- Na contratacdo de familiares por empresa prestadora de servigo terceirizado ou entidade que
desenvolva projeto no &mbito de 6rgdo ou entidade da administracéo publica do Distrito Federal.

Art. 8° Os editais de licitacdes deverdo estabelecer vedagcdo de que pessoa juridica, cujo
administrador, proprietario ou socio com poder de dire¢do seja familiar de agente publico, preste
servigos ou desenvolva projeto no 6rgdo ou entidade da administragdo publica do Distrito Federal
em gue este exerga cargo em comissdo ou fungéo de confianga por meio de:

I- Contrato de servigo terceirizado;

II- Contratos pertinentes a obras, servicos e a

aquisicao de bens;

IlI-Convénios e 0s instrumentos equivalentes.

Art. 9° Os casos omissos ou que suscitem duavidas serdo analisados e disciplinados pela Secretaria
de Estado de Transparéncia e Controle do Distrito Federal, ouvida a Procuradoria Geral do Distrito
Federal, sempre que a duvida suscitada envolva questédo de natureza juridica.

Art.° 10 Revogam-se as disposi¢cdes em contrario.
Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagéo.

Brasilia, 04 de fevereiro de 2011.123° da Republica e 51° de Brasilia
AGNELO QUEIROZ
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| Folha n°
Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado das Cidades Processo n° 138.000.588/2017
Administracdo Regional de Ceilandia - RA IX
Comissdo Permanente de Licitac&o

Rubrica Matricula

ANEXO VII AO EDITAL
(MODELO )

Declaragéo da licitante nos termos do art. 7°, inciso XXXIIl, da
Constituicao Federal, e do art. 27, inciso V, da Lei n° 8.666/93

A ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA

DECLARACADO

A empresa , CNPJ n°

, declara nos termos do Inciso XXXIIl do Artigo 7° da

Constituicdo Federal de 1988, e Lei 9.854/99, que ndo utiliza menores de 18
(dezoito) anos, na realizacdo de trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e nem
menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer tipo de trabalho, salvo na condig&o
de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos.

Ceilandia-DF, de 2017.

Representante Legal

Esta declaracdo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada
pelo responséavel legal da empresa.
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Folha n°

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado das Cidades Processo n° 138.000.588/2017
Administracdo Regional de Ceilandia - RA IX
Comissdo Permanente de Licitac&o

Rubrica Matricula

ANEXO VIII AO EDITAL

Modelo de Declaragcao de enquadramento como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

, inscrita no CNPJ n°.

, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n°.
e do CPF n°. , DECLARA, para fins de
participacdo na Licitacdo, modalidade Tomada de Pregos n° 08/2017-CPL/RAIX, sob as

sangfes administrativas cabiveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente
data é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso | do Artigo 3° da Lei Complementar n°. 123, de
14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do Artigo 3° da Lei
Complementar n°. 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa esta excluida das veda¢bes constantes do paragrafo 4° do
artigo 3° da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Ceilandia-DF, de 2017.

Representante Legal

OBS.: 1) Assinalar com um “X” a condi¢gao da empresa.

2) Esta declaracdo devera ser entregue a CPL dentro do envelope n°. 01 pelas
empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitacdo do regime diferenciado
e favorecido pelo previsto na Lei Complementar n°. 123/2006.

Esta declaracdo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada
pelo responséavel legal da empresa.
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado das Cidades Processo n° 138.000.588/2017
Administracdo Regional de Ceilandia - RA IX
Comissdo Permanente de Licitac&o

Rubrica Matricula

ANEXO IX AO EDITAL

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A
SER REALIZADA A OBRA

Ref.: Tomada de preco n°. 08/2017-CPL/RAIX.
Processo n°. 138.000.588/2017.

A empresa , inscrita no CNPJ Ne°.

, Sediada em , por intermédio de seu

representante legal o Senhor (@) , declara

conhecer o local a ser executada a obra bem como todos os aspectos que possam influir
direta ou indiretamente na execucdo da mesma, tendo declinado do direito de participar da
Vistoria ao local da referida obra.

Ceilandia-DF, de 2017.

Responsavel Legal da Empresa

Esta declaracdo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada
pelo responséavel legal da empresa.
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Folha n°

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado das Cidades Processo n° 138.000.588/2017
Administracdo Regional de Ceilandia - RA IX
Comissdo Permanente de Licitac&o

Rubrica Matricula

ANEXO X AO EDITAL
MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA

DECLARAGAO DE VISTORIA

Declaramos para fins de participacdo na Tomada de Pregos n® 08/2017-CPL/RAIX, que a

empresa :

CNPJ n° , representada por seu Responsavel Legal

, realizou vistoria, nos locais onde

serdo realizados os servicos, objeto deste Edital.

Ceilandia-DF, de 2017.

Engenheiro ou Arquiteto da Administracdo Regional de
Ceilandia-RAIX

Responsavel Legal da Empresa
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado das Cidades Processo n° 138.000.588/2017
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Rubrica Matricula

ANEXO XI AO EDITAL

MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA DOS DETALHES
EXECUTIVOS

Ref.: Tomada de preco n°. 08/2017-CPL/RAIX.
Processo n°. 138.000.588/2017.

A empresa , inscrita no CNPJ Ne°.
, Sediada em , por intermédio de seu
representante legal o Senhor (a) , declara para

os devidos fins que examinou os detalhes do Edital de Tomada de Pregos n°. 08/2017-
CPL/RAIX e seus Anexos, e que tem pleno conhecimento das condi¢bes e peculiaridades
inerentes a execucgdo da obra/servico e a natureza do local de que trata esta licitagéo,
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizard para
guaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencgas técnicas ou financeiras com
a Administracdo Regional de Ceilandia-RAIX. Assim, declara dispor de todas as

informacg0des necessarias para fins de preparagédo da PROPOSTA DE PRECOS.

Ceilandia-DF, de 2017.

Responsavel Legal da Empresa

Esta declaracdo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada
pelo responséavel legal da empresa.
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Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado das Cidades Processo n° 138.000.588/2017
Administracdo Regional de Ceilandia - RA IX

Comissdo Permanente de Licitac&o

Rubrica Matricula

ANEXO XII AO EDITAL

MODELO DE DECLARACAO DE COMPATIBILIDADE E
SUBCONTRATACAO

Ref.: TOMADA DE PRECO N°. 08/2017-CPL/RAIX.

Eu, Engenheiro Civil, CREA na qualidade de
Responsavel Técnico da (nome da empresa) , estabelecida (endereco
completo), CNPJ , declaro e atesto que o0s prec¢os unitarios, totais,

globais e o BDI sdo de minha responsabilidade e compativeis com o objeto e prazo desta
licitacdo, com as condicbes do local onde serdo executados 0s servicos e suas
particularidades, e os quantitativos apresentados na planilha do orcamento a ser
preenchida, estando incluidos todos os servi¢os e equipamentos a serem entregues.
Declaro também que subcontratarei 0s servicos especializados somente de pessoas fisica
ou juridica habilitadas na forma da lei, apés a anuéncia da fiscalizacao.

Ceilandia-DF, de 2017.

NOME / IDENTIFICACAO
RESPONSAVEL TECNCO DA LICITANTE

Esta declaracdo deveré ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada
pelo responséavel legal da empresa.
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Folha n°

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado das Cidades Processo n° 138.000.588/2017
Administracdo Regional de Ceilandia - RA IX
Comissdo Permanente de Licitac&o

Rubrica Matricula

ANEXO XIII AO EDITAL

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIAS DE FATOS
IMPEDITIVOS

Ref.: TOMADA DE PRECO N°. 08/2017-CPL/RAIX.

Declaramos para fins de participagdo em processo licitatorio, referente a TOMADA DE
PRECO N° 08/2017-CPL/RAIX, que a empresa de Raz&o Social ,
CNPJ n°

() ndo tem nenhum impedimento de participar deste certame;
Estamos ciente da obrigatoriedade de declarar imediatamente as ocorréncias posteriores a

licitacdo ou que vierem a acontecer durante a execucao do contrato.

Ceilandia-DF, de 2017.

NOME / IDENTIFICACAO

Esta declaracdo deveré ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada
pelo responsavel legal da empresa.
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Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado das Cidades Processo n° 138.000.588/2017
Administracdo Regional de Ceilandia - RA IX

Comissdo Permanente de Licitac&o

Rubrica Matricula

ANEXO XIV AO EDITAL

MODELO DE DECLARAC}NAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAE
INDICACAO DE EQUIPE TECNICA

REF.: TOMADA DE PRECO N° 08/2017-CPL/RAIX

Eu, , Engenheiro Civi, CREA n° , de
| | (data do registro) declaro, para os devidos fins e efeitos legais, que assumirei
a Responsabilidade Técnica da obra objeto deste certame, caso a empresa CNPJ
N° venha a ser contratada para a execugao do projeto.

Declaro ainda que a equipe técnica que atuard na execucdo da obra serdo os seguintes
profissionais, com 0s seguintes ramos de especialidade, n°® do CREA e data do respectivo

registro:

Ceilandia-DF, de 2017.

CREA n°

Esta declaracdo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada
pelo responséavel legal da empresa.
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado das Cidades Processo n° 138.000.588/2017
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Rubrica Matricula

ANEXO XV AO EDITAL
MODELO DE DECLARACAO DE VEDACAO AO NEPOTISMO

DECLARACAO DE VEDACAO AO NEPOTISMO

Declaramos para os devidos fins de direito que a presente pessoa juridica
nao possui administrador, proprietario ou sécio com poder de direcdo seja familiar
de agente publico, preste servicos ou desenvolva projeto no érgdo ou entidade da
administracéo publica do Distrito Federal em que este exerca cargo em comissao
ou funcao de confianga nos termos do Decreto Distrital n. 32.751/2011.

Ceilandia-DF, de 2017.

Responsavel Legal da Empresa

Esta declaracdo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada
pelo responséavel legal da empresa.
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