RESUMO DO ORCAMENTO
OBRA: REVITALIZACAO E REFORMA DA PRACA DA QNR 03 - CEILANDIA- DATA : 30/10/2017 BDI : 25,00%
DF FONTE VERSAO HORA MES REF.
CLIENTE: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DAS sBC 2017/08 - Brasilia 113.52% 08/2017
g:gé?gg&DDNél’gs;ig%ﬁq;?g:gg/ééegﬁElLANDlA RAIX SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO 113,52% 03/2017

UNIDADES: 3796.83M2 SICRO 2017/01 01/2017

VALOR POR RS 20246 SINAPI 2017/09 SEMuDESONI‘ERAQAO 113,83% 72,72% 10/2017

UNIDADE: ' COMPOSICOES PROPRIAS

CODIGO DESCRIGAO PREGCO TOTAL %

1 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 243,32 0,03
2 SERVICOS PRELIMINARES 113.230,24 14,73
2.1 CANTEIRO DE OBRAS 15.450,46 2,01
2.2 DEMOLIGAO E RETIRADA 39.175,04 5,10
2.3 LOCAGAO DE OBRA 14.670,95 1,91
2.4 TERRAPLANAGEM 43.933,79 5,72
3 ELEMENTOS URBANISTICOS 193.736,32 25,20
3.1 PLAYGROUND 36.526,57 4,75
3.1.1 PISO 10.683,29 1,39
3.1.2 DRENAGEM PARA AGUAS PLUVIAIS 1.537,29 0,20
3.1.3 ALAMBRADO 8.408,24 1,09
3.1.4 INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE MOBILIARIO 15.897,75 2,07
3.2 QUADRA POLIESPORTIVA 129.293,53 16,82
3.2.1 PISO 65.256,67 8,49
3.2.2 DRENAGEM PARA AGUAS PLUVIAIS 2.940,29 0,38
3.2.3 ALAMBRADO 42.337,53 5,51
3.2.4 PINTURA 10.921,24 1,42
3.25 INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE MOBILIARIO 7.837,80 1,02
3.3 PEC 27.916,22 3,63
4 INFRAESTRUTURA 181.176,60 23,57
4.1 CALGADAS 107.531,12 13,99
4.2 ACESSIBILIDADE 14.793,24 1,92
43 GUIAS E CORDOES 18.866,56 2,45
4.4 ESTACIONAMENTO 12.279,38 1,60
45 INSTALACAO E FORNECIMENTO DE MOBILIARIO 27.706,30 3,60
5 PAISAGISMO 26.318,92 3,42
5.1 PERGOLADO 12.234,39 1,59
5.2 GRAMA 9.921,80 1,29
5.3 ARVORES E ARBUSTOS 4.162,73 0,54
6 SERVICOS COMPLEMENTARES 18.157,98 2,36
7 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 73.822,89 9,60
7.1 PESSOAL 73.492,89 9,56
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RESUMO DO ORCAMENTO
OBRA: REVITALIZAGAO E REFORMA DA PRAGA DA QNR 03 - CEILANDIA- DATA : 30/10/2017 BDI : 25,00%
DF FONTE VERSAO HORA MES REF.
CLIENTE: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DAS sBC 2017/08 - Brasilia 113.52% 082017
CIDADES ADMINISTRAGAO REGIONAL DE CEILANDIA RA IX N '
DIRETORIA DE OBRAS RA IX - DIOB/COLOM SICRO 2016/11 SEM DESONERAGCAO 113,52% 03/2017
UNIDADES: 3796.83M2 SICRO 2017/01 01/2017
SINAPI 2017/09 SEM DESONERAGAO 11383%  72,72%  10/2017
VALOR POR R$ 202,46 . .
UNIDADE: COMPOSIGOES PROPRIAS
CODIGO DESCRIGAO PRECO TOTAL %
7.2 MATERIAIS DE CONSUMO 330,00 0,04
8 SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO 8.277,09 1,08
9 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 153.740,84 20,00
VALOR ORCAMENTO: 614.963,36 100,00
VALOR BDI TOTAL: 153.740,84
VALOR TOTAL: 768.704,20
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