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PROJETO BASICO E
CADERNO DE ESPECIFICACOES E
ENCARGOS GERAIS

OBRA/LOCAL: REVITALIZACAO DA PRACA E URBANIZACAO
DO ENTORNO NA QNR 3/4 - CEILANDIA-DF

Os assuntos aqui tratados obedecem a Lei n? 8.666 de 21/06/93, republicada no DOU -
Didrio Oficial da Unido em 06 de julho de 1994, e Decreto Lei n2 92.100 de
10/12/1985atualizada pela Portaria n? 2.296 do MARE - Ministério da Administracdo
Federal e Reforma do Estado, publicada no DOU de 31 de junho de 1997.

OBJETO: REVITALIZAGAO DA PRACA E URBANIZAGCAO DO ENTORNO
LOCAL: QNR 3/4, CEILANDIA DF
DATA: OUTUBRO/2017
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PROJETO BASICO
1. OBIJETIVO

O presente caderno tem por objetivo, descrever e especificar de forma clara a
revitalizacdo da praca, e demais instalagdes, totalizando uma &area de 3797,29 m? de drea
construida, fornecendo as instru¢des quanto as condi¢cdes que presidirdo o desenvolvimento
dos servicos, e fixar as obrigacGes e direitos deste 6rgao e da empresa contratada.

A obra sera composta de:

e Demoli¢cdo de Calgadas em Concreto Existentes;

e Demoli¢cdo de Canteiros Existentes;

e Demoli¢cdo de Meio Fio;

e Remog¢do do Alambrado;

e Fornecimento, Instalacdo e Pintura de Alambrados (Parque infantil e Quadra
Poliesportiva);

e Fornecimento e Instalagdo de Grama Sintética (Parque Infantil);

e Construcdo de Calcadas em Concreto;

e Construcdo de rampas de acessibilidade;

e Fornecimento e Instalagdo de Bancos e Mesas em Concreto;

e Fornecimento e Plantio de Grama Batatais;

e Fornecimento e Plantio de Forragdes (Arbustos);

e Fornecimento e Plantio de Arvores Nativas;

e Fornecimento e Instalagdo de Piso Tatil;

e Fornecimento e Instalagdo de Equipamentos para Parque Infantil;

e Fornecimento e Instalagdo de Equipamentos para PEC;

e Instalacdo de Pergolado em Madeira;

e Construcdo do Parque Infantil;

e Construgao de canteiros;

e Fornecimento e Instalagdo de Meio-fio cordao;

e Fornecimento e Instalagdo de Meio-fio padrao Novacap;

e Execucdo de Piso em Concreto Estampado;

e Instalacdo de Bicicletario;

e Reconstrucao do Piso da Quadra Poliesportiva;

e Pintura do Piso da Quadra com demarcagdes das modalidades esportivas;

e Fornecimento e Instalagdo de Conjunto de Equipamentos das Modalidades
Esportivas Basquete, Volei e Futebol;

e Implantacdo de Estacionamento em bloco Intertravado;




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Folha n°:

CASA CIVIL DA CORDENADORIA DO DISTRITO FEDERAL| processo nt

e

_‘%‘; ADMINISTRAGAO REGIONAL DA CEILANDIA- RA-IX
‘—--m!mm

=

DIRETORIA DE OBRAS - DIOB/COLOM Rubrica Matricula

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes constantes neste material e nos
respectivos projetos. Todos os servicos deverdo ser executados em completa obediéncia aos
principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras, as
condicOes estabelecidas no presente projeto basico e no projeto arquitetonico.

2. JUSTIFICATIVA

A obra de revitalizacdo da praca na QNR 3/4, em especifico, é uma reivindicacdo antiga
da populacao, ja que a praca é um local de lazer e entretenimento para a comunidade e esta
bastante degradada. Além disso, é necessdria uma nova ornamentacdo das calcadas
favorecendo no processo de urbanizacdo, com execucdo de rampas de acessibilidade.

A proposta e composta pela nova ornamentacdo do piso, instalacdo de equipamentos
para a inclusdo da PEC, instalacdo de alambrado, equipamentos e piso de grama em material
sintético no parque infantil, revitalizacdo completa da quadra poliesportiva, instalacdo de
estacionamento em piso intertravado, instalacdo de bicicletdrio, instalacdo de pergolado,
plantio de arvores, arbustos e forracGes, e por fim instalacdo de mobilidrio urbanos como
bancos, mesas.

Considerando a responsabilidade que o poder publico local tem de proporcionar lazer
e, o0 interesse da comunidade pela revitalizacdo da drea, encaminha-se este projeto visando
sua execugao.

3. OBSERVACOES GERAIS

A obra deverd ser executada observando-se as normas técnicas da ABNT vigentes, a Lei
8.666/93 e ao edital e seus anexos, compostos pelos projetos executivos, caderno de encargos
e especifica¢des, planilha orcamentdria e cronograma fisico-financeiro.

Integrard o contrato, a ser assinado entre as partes, independentemente de sua
transcricdo, naquele instrumento, o Edital, este Projeto Basico, o Caderno de EspecificacGes e
Encargos, a Planilha Or¢camentdria e o Cronograma Fisico-financeiro.
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CADERNO DE ESPECIFICAGOES

1. OBJETIVO

O objetivo deste caderno é especificar os materiais e equipamentos e orientar a
execucdo da obra e dos servigos a serem realizados dentro do objetivo proposto e, sobretudo,
manter o comprometimento com a comunidade. Outro propdsito é assegurar o comprimento
das normas técnicas da construcdo civil referente a execucdo do projeto, para que o
necessario seja executado na integra fazendo com que a obra tenha qualidade e que seja
cumprido o cronograma fisico financeiro e que assegure a integridade fisica da comunidade
local e dos trabalhadores da obra.

2. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA:

Para a perfeita execucdo e completo acabamento dos servicos referidos no presente
caderno, a construtora se obriga, sob as responsabilidades penais vigentes, a prestar toda
assisténcia técnica e administrativa, além de prestar todas as condi¢cGes necessdrias para o
perfeito andamento dos trabalhos, estando totalmente comprometida com a realizacdo da
obra, com o cumprimento dos prazos de entrega da obra executada dentro dos padrdes
contratuais.

3. MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS:

Cabera a construtora, fornecer e conservar o equipamento mecanico e o ferramental
necessario, mao-de-obra idonea de modo a reunir permanentemente em servigos, uma equipe
homogénea e suficiente de operdrios, mestres e encarregados, que assegurem o andamento
satisfatdrio dos servigos, bem como obter os materiais necessarios e em quantidade suficiente
para a conclusdo dos servicos no prazo previsto, em escrita concordancia com o cronograma
fisico-financeiro. A construtora caberd a responsabilidade das instalagdes provisdrias e dos
transportes dentro e fora do canteiro e o cumprimento de todas as obriga¢cdes com os
trabalhadores, conforme as leis trabalhistas.

4. SEGUROS E ACIDENTES

Correra por conta exclusiva da construtora, a responsabilidade de quaisquer acidentes
de trabalho na execugdo dos servicos contratados, uso indevido de patentes registradas, e
ainda que resultantes de caso fortuito e por qualquer causa, a danificacdo das obras em
construcdo, até o recebimento das mesmas pela RA-IX, bem como as indeniza¢des que possam
vir a ser devidas a terceiros, por parte dos servigos contratados.
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A construtora é obrigada, por forca da legislagdo em vigor, a satisfazer as exigéncias de
seguranca, higiene e medicina do trabalho.

Em se tratando de via de grande fluxo, a construtora devera projetar e colocar
sinalizagOes devidas, placas de indicagcdo ou de aviso, obedecendo as normas do DETRAN e
estas terdo que ser aprovadas pelo referido 6rgao, no que concerne a seguranca do pedestre e
do veiculo.

Cabera a empreiteira toda e qualquer responsabilidade referente a acidente, que por
ventura se verifique por falta ou insuficiéncia de sinalizacao.

A CONTRATADA é a unica e exclusiva responsdavel pelos seus funcionarios no periodo
de trabalho perante as leis trabalhistas.

5. LICENCAS E FRANQUIAS

A firma construtora é obrigada a obter as licengas e franquias necessarias a execuc¢ao
dos servicos, pagando os emolumentos previstos por lei e observando os dispositivos legais,
referentes aos servicos e a seguranga publica, bem como atender ao pagamento de seguro
pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos que digam respeito aos servigos.

E obrigada, igualmente, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento
a sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo aquelas, que por forca
dos dispositivos legais sejam atribuidas ao proprietario.

6. FISCALIZAGAO

A fiscalizac3o é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos servigos, sem prejuizo
das penalidades a que estiver sujeita a construtora, sem que esta tenha direito a qualquer
indenizacdo, no caso de ndo ser atendida dentro de 48 horas (quarenta e oito) a contar da
solicitagdo competente a qualquer reclamagdo sobre defeito de servigo executado.

E assegurado ainda, a fiscalizagdo, o direito de mandar retirar material defeituoso ou
gue ndo seja de boa qualidade observando as normas do item anterior.

7. RESPONSABILIDADE E GARANTIA:

A construtora assumird responsabilidade pelos servigos, sua boa execug¢do, bem como
pelos danos decorrentes da realizagdo do mesmo.

8. [ESTUDOS E PROJETOS:
8.1. PROJETOS

A Contratada responsabilizar-se-a pela elaboragdo dos projetos complementares
necessarios ao cumprimento do OBJETO do Contrato.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Folha n°:

e

CASA CIVIL DA CORDENADORIA DO DISTRITO FEDERAL| processo nt

| ADMINISTRACAO REGIONAL DA CEILANDIA- RA-IX
'—--m!mm

=

DIRETORIA DE OBRAS - DIOB/COLOM Rubrica Matricula

Os projetos deverdo obedecer as Normas da ABNT e serem regularizados junto aos
drgdos competentes e posteriormente submetidos ao aceite do GDF, adequando-se as novas
necessidades previstas pela reforma, excluindo-se todas as gambiarras e adaptacdes existentes
no local.

No caso de mudancga de projeto original, devem se adequar as novas necessidades
previstas e posteriormente submetidas ao aceite do GDF.

Todos os projetos complementares a cargo da Contratada deverdo ser encaminhados a
Fiscalizacdo para apreciacdo e visto da Fiscalizacdo, sendo uma cdpia em papel sulfite e outra
em formato digital (CD-R ou CD-RW) no formato DWG ou DXF nos prazos a seguir, contados a
partir da emissdao da Ordem de Servico. A liberacdo da fatura da etapa descrita no cronograma
fisico-financeiro, referente aos projetos complementares, sé serd feita apds entrega, no GDF,
de copias devidamente registradas no CREA/CAU.

Deverd ser mantido na obra, em bom estado, um jogo completo de cdpias de todos os
projetos e detalhes, bem como estas especificacées, a disposicdo da Fiscalizacdo da GDF.
Todas as pranchas de detalhes e indicacdes dos materiais serdo obedecidas, mesmo quando
nao referidas nestas especificacGes.

Todos os projetos e detalhes deverdo estar em escala que atenda ao Cddigo de
EdificacGes, as Concessionadrias locais e as normas da ABNT.

8.2. GENERALIDADES

Todos os projetos de responsabilidade do GDF serdo fornecidos a Contratada.

Todos os projetos de responsabilidade da CONTRATADA, quando forem necessarios ao
cumprimento do OBJETO do Contrato, serdo executados de acordo com as normas pertinentes
da ABNT, das concessiondrias de servicos publicos e dos drgdos responsaveis. E também serdo
previamente aprovados pelo GDF, de acordo com o cronograma fisico estabelecido para a
obra.

Todas as taxas e emolumentos, bem como as cépias de todos os projetos serdo
custeados pela CONTRATADA.

No término dos servigos, sera elaborado pela CONTRATADA, o cadastramento de todas
as modifica¢des efetuadas na obra em relacdo aos projetos originais, devendo estes servigos
serem acompanhado pelos fiscais do GDF.

Competem a CONTRATADA, fazer minucioso estudo e verificagdo de todos os
desenhos dos projetos, inclusive detalhes das especificacbes e demais documentos integrantes
da documentacdo técnica fornecida pelo GDF para execugdo da obra.

Dos resultados desta verificagao preliminar da documentacdo do projeto, a qual sera
feita antes da assinatura do contrato de construcdo, deverd o LICITANTE dar imediata
comunica¢do por escrito ao GDF, apontando discrepancias, omissdes ou erros que tenha
observado, inclusive sobre qualquer transgressdo as Normas Técnicas, regulamentos ou
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posturas de lei em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissdes ou discrepancias que

possam trazer embaracos ao perfeito desenvolvimento das obras.

Apds a assinatura do contrato, a CONTRATADA assumird inteira responsabilidade

sobre todos os projetos e elementos apresentados para a constru¢do, ndo sendo admitida

qualquer alegacdo quanto a omissoes destes elementos que venham onerar a obra.

ant

Os projetos elaborados pela CONTRATADA serdao submetidos a aprovacdao do GDF
es do inicio dos servicos.
Servicos extras s6 serdo admitidos quando solicitados pelo GDF em comum acordo

com a CONTRATADA.

A CONTRATADA ndo terd direito a nenhuma reclamacdo referentes a ajustes ou

alteracdes da planilha ou do caderno de encargos apds a assinatura do contrato.

8.3.

8.4.

PARA EFEITO DE INTERPRETAGAO ENTRE OS DOCUMENTOS FICAM ESTABELECIDO QUE:

A. Em caso de divergéncias entre os desenhos dos projetos e o Caderno de
EspecificacGes, prevalecerd sempre este ultimo;

B. Em caso de divergéncias entre os desenhos dos projetos complementares a cargo da
Contratada e o Caderno de Especificacdes, prevalecera sempre este ultimo;

C. Em caso de divergéncias entre os desenhos de detalhes e o projeto urbanistico
prevalecerdo sempre os primeiros;

D. Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em
escala, a Fiscalizacdo, sob consulta prévia, definird as dimensdes corretas;

E. Em caso de divergéncias entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdao sempre
os de maior escala;

F. Em caso de divergéncias entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre
0S mais recentes;

G. Em caso de divergéncias entre o Caderno de Especificagdes e as Normas da ABNT,
prevalecerdo sempre estas ultimas;

H. Em caso de duvidas quanto a interpreta¢do de quaisquer desenhos e das prescri¢cdes
contidas no presente Caderno de Especificagdes, serd consultada a fiscalizagdo da GDF.

I. No caso de desentendimento entre as partes, fica entendido que: A FISCALIZACAO é
soberana nas decisGes quanto a qualidade dos servigos a serem recebidos.

LEVANTAMENTOS E FOTOS QUE COMPOEM ESTE CADERNO
8.4.1 SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:
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REVITALIZAGAO E URBANIZAGAO DE ENTORNO NA QNR 3 - CEILANDIA-DF
DISCRIMINAGAO QUANTITATIVOS
DEMOLIGAO DE CALGADAS EM CONCRETO EXISTENTES 1670 M?
DEMOLIGAO DE PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA 602,40 M?
DEMILICAO DE MEIO FIO 232,85 M
REMOGAO DE ALAMBRADOS 346,56 M?
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE GRAMA SINTETICA (PARQUE )
170,20 M
INFANTIL)
FORNECIMENTO, INSTALACAO E PINTURA DE ALAMBRADOS (PARQUE 346.56 M?
INFANTIL E QUADRA POLIESPORTIVA) ’
CONSTRUGAO DE CALGADAS EM CONCRETO 1701,26 M?
CONSTRUGAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 10 UND.
FORNECIMENTO E INSTALGAO DE BANCOS EM CONCRETO 24 UND.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MESAS EM CONCRETO 7 UND.
EXECUGAO DE BANCO EM CONCRETO IN LOCO 4 UND.
EXECUGAO DE PISO EM CONCRETO ESTAMPADO 126,88 M?
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MEIO FIO CORDAO. 733,66 M
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MEIO FIO PADRAO NOVACAP 267,31 M
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO TATIL 1.157 UND.
INSTALAGCAO DE PEC (9 EQUIPAMENTOS E 1 PLACA ORIENTATIVA) 126,88 M?
INSTALAGCAO DE PARQUE INFANTIL (5 EQUIPAMENTOS) 170,20 M?
INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA (4 EQUIPAMENTOS) 4 UND.
INSTALAGCAO DE PERGOLADO EM MADEIRA 1 UND
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS 916,76 M?
PLANTIO DE ARVORES NATIVAS 15
PLANTIO DE FORRAGOES (ARBUSTOS) 37
ESTACIONAMENTO EM BLOCOS INTERTRAVADOS 264,30 M?
INSTALAGAO DE SUPORTES (BICICLETARIO) 12 UND.
CONSTRUGAO DE CANTEIROS 28 UND.
RECONSTRUGAO DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA 602,40 M?
PINTURA DO PISO DA QUADRA COM DEMARCAGOES DAS MODALIDADES 602.40 M2
ESPORTIVAS ’
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE TABELA DE BASQUETE, GOLS E TRAVES 1 PAR CADA.
DE VOLEI.
TROCA DO ALAMBRADO (QUADRA POLIESPORTIVA) 289,13 M?
INSTALACAO DE ALAMBRADO ( PARQUE INFANTIL) 57.43 M?

8.4.2 REGISTRO FOTOGRAFICO
O acervo fotografico deste conjunto de obras estd discriminado nas folhas
sequenciais, ao final do presente caderno.
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8.4.3 RECEBIMENTO DA OBRA

Os servicos serdo recebidos provisoriamente pelo responsdvel por sua Fiscalizagado,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ao término do periodo de
30 dias de conservacgao.

Uma cépia do termo de recebimento provisdrio serd encaminhada a Comissdo de
Recebimento de Obras e Servigos, para as providéncias necessarias ao recebimento
definitivo do objeto do contrato, que serd efetuado depois de transcorrido o prazo
de 50 (cinqiienta) dias corridos, necessdrio a observacdo para comprovacgdo de sua
adequagdo aos termos contratuais.

Para recebimento da obra a firma devera apresentar ainda:

A - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando situacdo
regular no cumprimento dos encargos sociais (Paragrafo 22 do Art. 32 da Lei
8.666/93), compreendendo:

B - Certiddo Negativa de Débito - CND - emitida pelo INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL - INSS, conforme Lei N2 8.212 de 1991;

C - Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
CEF, conforme Art. 27 da Lei N2 8.036 de 11 de margo de 1990.

D — Certiddo de Nada Consta Trabalhista.

E — Didrio de Obras.

9. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
9.1 ARQUITETURA

As construgdes e montagens observardo as dimensdes e alinhamentos indicados
nos projetos de arquitetura e urbanismo e serdo executados de maneira a garantir
a estabilidade mecanica, niveis horizontais e verticais além de acabamento
esmerado.

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAGOES

1. OBJETO

Este caderno de encargos foi elaborado em complementacdo aos projetos e
especificacdes para a obra, objeto deste documento. Estdo definidos neste caderno de
encargos os procedimentos e obrigagGes referentes as partes envolvidas. A CONTRATADA,
além de complementar os dados de projeto, devera levantar no local dos servigos,
informacbes que possibilitem total compreensao das solu¢Ges propostas, visando a execucdo

9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Folha n°:

CASA CIVIL DA CORDENADORIA DO DISTRITO FEDERAL| processo nt

LA

ADMINISTRAGAO REGIONAL DA CEILANDIA- RA-IX

4 e

¥

DIRETORIA DE OBRAS - DIOB/COLOM Rubrica Matricula

dos servicos dentro dos preceitos normativos da ABNT, dos fabricantes, dos fornecedores dos
materiais e da boa pratica construtiva responsavel e profissional.

1.1 COMPETE AO PROPRIETARIO

A - Fornecer a CONTRATADA os desenhos, especificacdes e demais documentos
necessarios a execucdo dos servicos a que se refere o CONTRATO, sem prejuizo do
exposto no item 1.4 a frente.

B — Permitir a CONTRATADA a instalacdo de dreas provisérias para uso de seus
empregados e prepostos em local adequado a critério da FISCALIZACAO.

C — Efetuar os pagamentos devidos nas condi¢des estabelecidas pelo CONTRATO, fixados
Nos cronogramas anexos ao contrato.

D — Designar representante do quadro de pessoal da ADMINISTRACAO REGIONAL, para
acompanhamento e fiscalizacdo das obras e/ou servicos.

E — Atender solicitacdes efetuadas pela CONTRATADA através do Diadrio de Obra para
liberacdo das varias frentes de trabalho, conforme cronograma fisico-financeiro.

1.2 COMPETE A FISCALIZACAO

A — Constatadas quaisquer irregularidades nos servigos ou materiais postos na obra, é
assegurado a FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspens3o das obras e/ou servicos e
a retirada dos materiais impugnados, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a
CONTATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizagdo nos casos das ordens
ndo serem atendidas dentro do prazo estabelecido no termo de notificagdo e/ou Diario
de Obra correndo por conta exclusiva da CONTRATADA as despesas decorrentes.

B — Compete a Fiscalizagao, a seu critério, solicitar a CONTRATADA a retirada da obra,
imediatamente apds anotagdao em Didrio de Obra, de qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado a mesma, que venha demonstrar conduta impropria ou
incapacidade técnica.

C - Quando as circunstancias ou situacOes especificas ocorrerem, serd facultada a
substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes, mediante prévia e
expressa autorizacdo da FISCALIZACAO para cada caso em particular, com anuéncia do
autor do projeto.

D - Ficara a critério de a FISCALIZACAO impugnar, mandar demolir e refazer qualquer
servico que ndo obedeca as condi¢des do projeto, correndo por conta exclusiva da
CONTRATADA as despesas decorrentes das referidas obras e/ou servigos.

1.3 COMPETE A CONTRATADA

10
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A — Ter um Engenheiro ou Arquiteto oficialmente na condicdo de Responsavel Técnico
pela obra. Este profissional acompanhara a obra permanentemente, pelo tempo em que
perdurarem as atividades e serd a pessoa da CONTRATADA com quem a Fiscalizacao se
relacionara para os efeitos da construcdo. O Responsadvel Técnico deverd ser
apresentado pessoalmente e por escrito a Fiscalizagdo. Do ponto de vista técnico a
Administracdo nao relacionara com qualquer pessoa que seja Engenheiro ou Arquiteto,
mesmo que seja o proprietdrio da Empresa.
B — Manter, permanentemente, na obra pelo menos um mestre-de-obras e outros
profissionais em quantidade suficiente para cumprir os prazos parciais e totais fixados
nos cronogramas anexos ao contrato, além dos equipamentos necessarios.
C — Observar as praticas de boa execucdo, interpretando as formas e dimensdes dos
desenhos com fidelidade e empregando somente materiais com a qualidade
especificada.
D - Providenciar para que os materiais estejam a tempo na obra para fazer cumprir os
prazos parciais e totais fixados nos cronogramas anexos ao contrato.
E — Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratados, assumindo
total e Unica responsabilidade pelo cumprimento dos prazos de execugao dos servicos.
F — Garantir o apoio necessario a administracdo dos servicos, principalmente para que
sejam recolhidos, dentro do prazo, os impostos e taxas de contribui¢des previdenciarias.
G - Efetuar o pagamento de todos os impostos e taxas incidentes ou que venham a
incidir durante a execugdo, até a conclusdo dos servicos sob sua responsabilidade.
Cumprir a legislacdo trabalhista vigente, responsabilizando-se pelo pagamento de
quaisquer contribui¢cdes das subcontratadas.
H - Efetuar periodicamente ou quando solicitada pela Fiscalizagdo, atualiza¢do de
cronogramas e previsdao de desembolso de modo a manter o Proprietario perfeitamente
informado sobre o andamento dos servigos. Toda fatura serd respaldada no cronograma
fisico-financeiro vigente por ocasido do faturamento.
I — Instalar canteiro de obra compativel com o porte da obra a ser executada, bem como
efetuar pontualmente o pagamento de todos os encargos decorrentes da instalagdo e
manutengado desse canteiro.
J — Fornecer, sem oOnus para o CONTRATANTE, orcamentos referentes a servicos
extracontratuais.
K — Efetuar meticulosa fiscalizagdo dos materiais e execucdo das obras e servicos
contratados, facultando a Fiscaliza¢do, o acesso a todas as partes das obras. Obriga-se a
facilitar o acesso da Fiscalizacao em oficinas, depdsitos, armazéns ou dependéncias onde
se encontrem materiais ou servicos. Por Ultimo acatar as decisdes da CONTRATANTE.
L — Requerer e obter:

e Junto ao INSS, o Certificado de Matricula Especial relativo aos servigos

contratados de forma a possibilitar o licenciamento da execugdo nos termos do

artigo 184, item |, Alinea “A” do RGPS.
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e Junto ao CREA devera ser providenciada a Anotacao de Responsabilidade Técnica

— ART.
M - Comunicar & FISCALIZACAO qualquer erro, desvio ou omissdo referente ao
estipulado nos desenhos ou especificacdes, ou em qualquer documento que faca parte
integrante do CONTRATO.
N — Retirar do canteiro de obras todo o pessoal, maquinas, equipamentos, instalagcdes
provisorias e entulhos dentro do prazo estipulado no contrato. No caso do nao
cumprimento desse prazo, os servicos poderdo ser providenciados pelo CONTRATANTE,
cabendo a CONTRATADA o pagamento das respectivas despesas sem prejuizo das
penalidades estabelecidas.
O - Acatar as instru¢des e observacdes que emanarem do PROPRIETARIO ou da
FISCALIZACAO, refazendo qualquer trabalho n3o aceito por justa causa.
P — Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas federais, estaduais e
municipais aplicaveis, responsabilizando-se integralmente pelas conseqiiéncias de suas
proprias transgressdes e de seus prepostos, inclusive de seus subcontratados e
respectivos prepostos.
Q - Todos os encargos derivados das Leis Sociais e Trabalhistas em vigor correrdo por
conta da CONTRATADA, que providenciara o seu fiel recolhimento. A apresentac¢do dos
comprovantes dos recolhimentos serd indispensavel ao pagamento das parcelas
mensais bem como a devolugdo das retengoes.
R - Providenciar os seguros por lei, inclusive contra acidentes de trabalho, de
responsabilidade civil contra danos causados a terceiros, correndo por sua conta e risco
a responsabilidade por quaisquer danos ou acidentes ocorridos na obra.
S — A CONTRATADA nao poderd subcontratar total ou parcialmente as obras sem obter
prévio consentimento por escrito do CONTRATANTE. Na hipdtese de ser autorizada a
realizar a subcontratacdo, a CONTRATADA diligenciara junto a subcontratada no sentido
de serem rigorosamente cumpridas as obrigacdes contratuais, especialmente quanto a
fiel e perfeita execugdo dos servigos subcontratados, ficando solidariamente assumidos
pela CONTRATADA.
T — A CONTRATADA ndo podera, sob nenhum pretexto, subempreitar a totalidade dos
servigos contratados.
U - Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE e da FISCALIZACAO
qualquer fato extraordindrio ou anormal que ocorra durante o cumprimento do
contrato para adogdo imediata das medidas cabiveis.
V — A CONTRATADA ¢é obrigada a obter todas as licencas e franquias necessarias aos
servigos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando todas
as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga publica, bem como
atender ao pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas
e impostos.
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W - O fornecimento de 4gua e energia elétrica para a execuc¢do da obra correra por
conta da contratada durante o prazo contratual.

X — A obrigatoriedade ao cumprimento de quaisquer formalidades, quando derivadas
dos servigos prestados, inclusive pagamentos as suas custas, das multas impostas pelas
autoridades, mesmo daquelas que por forca dos dispositivos legais, sejam impostas ao
PROPRIETARIO.

1.4 DISPOSICOES GERAIS

A — Os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, de primeira qualidade
e obedecer as especificacdes dos projetos, as normas da ABNT no que couber e, na falta
destas ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por
laboratérios tecnoldgicos idoneos.

B — Nos casos em que a caracterizacdo de determinado material, por marca,
denominacdo ou fabricacdo for acompanhada da expressdao “ou equivalente”, serd
permitida a alternativa rigorosamente equivalente, a juizo da FISCALIZACAO,
entendendo-se por equivalente, marca ou material de mesmo nivel técnico,
funcionalidade, durabilidade, aspecto e acabamento.

C — N3o sera tolerado manter no canteiro de servigcos quaisquer materiais estranhos as
obras.

D - Para efeito de recebimento da primeira fatura, a CONTRATADA devera apresentar o
Alvard de Construcdo ou licenca da obra, expedido pelo 6rgao pertinente.

E — O controle de qualidade e outros exigidos pela Fiscalizagdo ndo eximem a
CONTRATADA de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e/ou servigos
por ela executados.

F — Quando as circunstancias ou condigdes do local assim o exigirem, serd facultada a
substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes, mediante prévia e
expressa autorizacdo da FISCALIZACAO para cada caso em particular, com anuéncia do
autor do projeto.

G — A CONTRATADA deverd estar sempre atenta quanto a existéncia de redes de
instalacGes (elétricas, hidraulicas, telefonicas, etc.) no local da obra. Uma possivel
danificagdo de rede existente serd responsabilidade da CONTRATADA.

1.5 SEGURANGA DO TRABALHO E VIGILANCIA

A — Precaugdes: Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA deverd apresentar a
FISCALIZACAO, o responsavel pela execucdo dos servicos. Nesta ocasido serdo fixadas as
precaugdes especificas ligadas a natureza dos trabalhos a realizar.

B — Inspecdo de Seguranca: Serdo realizadas inspecdes periddicas no canteiro de obras,
a fim de verificar o cumprimento das determinagdes legais, o estado de conservagdo dos
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dispositivos protetores do pessoal e das maquinas, bem como para fiscalizar a
observancia dos regulamentos e normas de carater geral. A CONTRATADA compete
acatar as recomendacdes decorrentes das inspecdes e sanar as irregularidades
apontadas.

C - Seguros e Acidentes: Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA, a
responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execuc¢do das obras e/ou
servicos contratados, uso indevido de patentes registradas e ainda resultantes de caso
fortuito e por qualquer causa, a destruicdao e danificacdo da obra em construcdo, até
definitiva aceitacdo dela pela CONTRATANTE bem como as indenizacGes que possam ser
devidas a terceiros por fatos oriundos dos contratos, ainda que ocorridos em via publica.
Cabera a CONTRATADA fazer comunicacdo da maneira mais detalhada possivel, por
escrito, de todo tipo de acidente, inclusive principio de incéndio.

D — Equipamentos de Protec¢do Individual (EPI): A CONTRATADA fornecera aos seus
empregados, todos os equipamentos de protecdo individual compativeis com os
servicos a serem executados e em atendimento as normas especificas estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho.

E — Higiene: E de responsabilidade da CONTRATADA manter em estado de higiene todas
as instalacGes do canteiro de obra, devendo permanecer limpas, isentas de lixo, detritos
em geral, e de forma satisfatdria ao uso.

F — Primeiros Socorros: Caberd a CONTRATADA manter no canteiro de obras todos os
medicamentos bdsicos para o atendimento de primeiros socorros.

G — Exigéncia de protec¢do contra incéndio: a CONTRATADA devera manter no canteiro
de obras os equipamentos de protegao contra incéndios, na forma da legislagao.

H - Vigilancia: Caberd a CONTRATADA manter no canteiro de obras vigias que controlem
a entrada e saida de todos os materiais, maquinas e pessoas, bem como manter a
ordem e disciplina em todas as dependéncias da obra.

I — Disposi¢des Finais: Caberd a CONTRATADA obedecer as normas legais que se
relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as disposicOes legais trabalhistas
(Portaria n2 3.214 de 08/06/1978) da Engenharia de Seguranca, Higiene e Medicina do
Trabalho.

2. COMUNICAGAO NA OBRA

Além das comunicacbes descritas entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE,
haverd a comunicagdo entre os seus representantes na obra. Estes representantes sao
definidos a seguir, com a indicacdo de suas atribuicGes e meios de comunicacgao.

A — Diario de obra: a CONTRATADA mantera no canteiro de obra um Didrio de
Obra com pdginas numeradas em trés vias, sendo duas destacdveis. Este Didrio de Obra
servird para registro de fatos que tenham implicacdo contratual e para comunicacées
pertinentes a obra.
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3. MULTAS POR PENALIDADES

As multas por infracdo de clausulas contratuais serdo estabelecidas no
CONTRATO, quer quanto ao montante, quer quanto ao modo de cobranca.

Igualmente do CONTRATO constardo os casos de rescisdo do mesmo e outras
obrigacdes a assumir neste particular.

4. INiCIO DOS SERVICOS

A CONTRATADA iniciara os trabalhos dentro do prazo fixado no respectivo CONTRATO,
isto é, a partir do 52 dia da data de expedicdo da Ordem de Servico emitida pelo proprietario.
A execucdo dos servicos obedecerd ao cronograma aprovado pela FISCALIZACAO. A
CONTRATADA deverd, através de entendimentos com a FISCALIZACAO, montar um sistema
de fluxos de material, equipamentos e pessoal.

4.1 LOCAGAO DE ELEMENTOS DA OBRA

A. A CONTRATADA sera responsavel pela locacdo dos elementos da obra no local,
rigorosamente de acordo com as cotas e alinhamentos estabelecidos no projeto e
neste Caderno.

B. A ocorréncia de erro na locagdo da obra implicarda para a CONTRATADA na
obrigacdo de proceder por conta prépria, as modificagcdes, demoli¢cbes e reposicbes
que se tornarem necessarias a juizo da FISCALIZACAO.

4.2 SERVICOS PRELIMINARES
4.2.1 Canteiro De Obra

A. Ao término da obra e servicos serdo desmontados e demolidos todos os
elementos provisérios e, se necessario, a recuperagdao do local onde o mesmo foi
instalado.

B. Todos os materiais e equipamentos deverdo ser removidos ao término da
obra, bem como; pecas remanescentes e sobras, sucata, ferramentas e acessorios,
garantindo a limpeza geral da érea.

C. A CONTRATADA devera com todas as despesas relativas as ligacdes de agua,
esgoto e elétrica. Porém, ao término da obra todas as ligacGes deverdo ser removidas.
D. Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos porventura

causados a rede de instalagdes existentes, devendo os mesmos serem corrigidos e
recuperados as suas expensas.
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E. A CONTRATADA devera precaver-se contra vandalos, ja que, costumeiramente,
danificam as obras enquanto ainda em fase de execugdo, antes da entrega. Qualquer
dano enquanto a obra ndo for entregue é de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

F. A CONTRATADA devera manter o canteiro de oras totalmente isolado, de
acordo com as normas do Cddigo de Edificacdes do Distrito Federal.

G. As linhas de abastecimento de 4gua, energia elétrica, bem como as
canaliza¢Oes de esgoto e aguas pluviais que atendem ao local deverdo ser protegidas,
respeitando-se as normas e determinacGes das empresas concessiondrias e
reparticGes publicas competentes.

H. A CONTRATADA devera providenciar as ligacdes provisérias de agua, energia
elétrica junto as concessionarias — CAESB e CEB, cujo 6nus é de sua inteira
responsabilidade. Ao final da obra a CONTRATADA devera providenciar o desligamento
das ligagoes.

l. Caberd a CONTRATADA a remocdo e/ou remanejamento de toda e qualquer
rede ou canalizacdo que porventura exista no local da obra, assegurando seu
permanente, continuo e perfeito funcionamento.

J. Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes de
demolicdo.
K. A CONTRATADA fara periddicas remogdes de entulhos e detritos que venham a

acumular-se no recinto das obras durante a construgao.

5.0 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

5.1 EXECUGAO DE CALGADAS

A. Para as areas das placas que serdo executadas, devera ser feita a regularizacdo do
terreno, com retirada das eventuais camadas de terra, matéria organica ou qualquer
outro material imprdprio para servigos de urbanizagao;

B. Quando existir grama e paisagismo na area: o corte e a retirada da grama e de
espécies deverdo ser feitos apenas no local definido em projeto para a calcada, sem
danificar o restante do gramado e paisagismo;

C. Nivelamento e apiloamento do local a ser concretado a reposicao de material
serdao com material de boa qualidade isento de impurezas, com cascalho ou terra
vegetal;

D. Rebaixamento ou elevag¢do de caixas e PV’s ao nivel da calgada, de acordo com a
necessidade;
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E. Os passeios serdo executados em concreto de 6 cm (seis centimetros) de
espessura sobre terreno previamente nivelado e compactado, salvo quando ndo
houver especificacdo em contrario;

F. Do concreto - sera exigido traco 1:2:3, em volume, preparado mecanicamente,
com o emprego de seixo rolado ou brita de granulometria apropriada e fator
agua/cimento compativel com a trabalhabilidade necessaria. A resisténcia minima
exigida aos 28 dias sera de 20,0 MP3;

G. A declividade longitudinal devera acompanhar a das guias e sarjetas;

H. A declividade transversal serda de no maximo 3% (trés por cento), com caimento
para o meio-fio/ rua;

I. A declividade longitudinal devera acompanhar a das guias e sarjetas;

J.Deverd ser feito o perfeito nivelamento do terreno, com retirada das eventuais
camadas de terra vegetal, matéria organica ou qualquer outro material imprdéprio
para servicos de pavimentacao;

K. Alocagdo e o nivelamento dos servigos serdo feitos de acordo com os desenhos e

instrucdes fornecidos pela Fiscalizacdo, devendo dispor de pessoal técnico necessario

a correta execucdo dos trabalhos;

L. Em principio, todos os servigos de compactagao serdao executados por meios

mecanicos. Excepcionalmente, e somente nos casos previamente reconhecidos e

autorizados pela Fiscalizagdo, serd aceito a compactagdo manual. Nos locais em que

o movimento de terra for superior a 20cm, a camada maxima de compactagdo nao

podera ultrapassar a altura de 20cm.

M. Os servigos de acerto do terreno e de compactacgdo estdo incluidos no preco das
calgadas, com excegao dos casos de:

= Escavag¢do média superior a 30 cm de espessura, caso em que o que exceder aos

30 cm serd medido e pago separadamente;

= Aterros com altura média superior a 30 cm, caso em que o que exceder aos 30 cm

serd medido e pago separadamente;

= Camada a compactar a cada 20 cm, em excesso, serdao medidas em separado, de

acordo com a tabela de compactacdo mecanica.

N. Compactacdo e reforgo do subleito;

O. Execucdo de base estabilizada: o terreno do passeio, apds o acerto ou aterro,

devera ser fortemente apiloado na umidade adequada com soquete de pelo menos

10 kg;

P. Execucdo do leito de areia;

Q. Todo e qualquer servico devera atender a perfeita execucdo da obra, incluindo a

limpeza final;
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R. O inicio dos trabalhos sé poderd ocorrer depois de examinada e liberada a
preparacao do terreno pela Fiscalizacdo, e depois de ter Laboratério examinado e
aprovado os materiais a empregar e o traco que a Contratada pretende utilizar. Para
este fim, sempre que a firma pretende indicar um servico novo, ou modificar os
materiais destinados a confeccdo do concreto, ou ainda, pretender alterar o traco
previamente autorizado, deverd fazer comunicacdo escrita a RA, em trés vias.

S. Férmas e juntas de madeira as formas externas, quando for o caso, terdo
espessura de %’, nos bordos retos, e de %' nos bordos curvos; as juntas terdao
espessura de ¥%4’. Todas deverdo estar perfeitamente alinhadas e escoradas, de forma
a evitar deformacg0es durante a concretagem. As estacas para fixacdo das juntas ndo
deverdo aparecer depois de concluida a calcada;

T. Confeccdo, lancamento, adensamento e acabamento do concreto - a mistura
devera ser feita em betoneira mecanica, com controle do traco e da quantidade
adequada de 4gua; o lancamento serd feito para uma Unica camada, sendo vedado o
uso de massa para complementacdo da espessura especificada; o adensamento serd
mecanico, por meio de soquete ou sapinho, até que seja verificado o perfeito
adensamento do concreto, nem insuficiente, que permita a formacdo de bolhas e
falhas, nem excessivo, que permita a fuga da agua determinando uma cura
inadequada; o acabamento serd executado por desempenamento com ferramentas
apropriadas; eventuais falhas de acabamento serdo corrigidas na hora, com a
utilizagdao da massa que sobrar do mesmo concreto;

u. O concreto serd usinado e com resisténcia caracteristica aos 28 dias
equivalente a 18MPa e o langamento sera feito para uma uUnica camada, sendo
vedado o uso de massa para complementacdo da espessura especificada. O
acabamento sera executado por desempenamento com ferramentas apropriadas;
eventuais falhas de acabamento serao corrigidas na hora, com a utilizagdo da massa
gue sobrar do mesmo concreto.

V. Quando houver necessidade, a critério da Fiscalizacdo solicitar-se-d a
CONTRATADA uma avaliagdo técnica, por laboratério competente, da resisténcia do
concreto para a valida¢do do traco e dos materiais empregados.

W. O controle tecnoldgico do concreto, quando exigido pela fiscalizagdo sera
efetuado por meio de corpos de prova a serem recolhidos periodicamente, na
propor¢do minima de seis corpos para cada 1.000 m? de calgadas executada, ou para
cada nova frente de servico em que tenham sido modificados os materiais ou o trago
empregado. Os ensaios de ruptura poderdo ser realizados em instituicdo
especializada, publica ou privada, reconhecida oficialmente ou, se for o caso, pelo
Laboratério da NOVACAP, dentro de suas disponibilidades e desde que solicitada sua
intervengdo em tempo habil, que permita seja programado o trabalho. Neste caso a
firma devera encarregar-se do transporte do pessoal técnico e do material necessario
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para confeccdo dos corpos de prova no local da obra, devendo também se
responsabilizar pela cura dos mesmos.
X. Uma das vias, depois de ter o Laboratério conferidos os materiais e o traco,
serdo devolvidos a Contratada com o parecer correspondente. Este documento
devera ser mantido na obra, a disposicdo da Fiscalizagdo. Qualquer modificagdao no
traco ou substituicdo de materiais a utilizar sem prévia comunicacdo a RA implicara
no embargo imediato dos servigos. Independentemente dessa Providéncia a
Contratada permanece responsavel pela resisténcia e acabamento dos servigos.
Y. Quando os resultados dos testes de rompimento aos 7 dias ndo alcancarem, no
minimo, 7/10 (sete décimos) da resisténcia prevista aos 28 dias, deverd ser
confeccionada uma nova série de corpos de prova para garantir o atendimento dos
resultados finais.
Z. A empresa contratada devera apresentar laudo de resisténcia do concreto
fornecido pela empresa fabricante do concreto. Caso a resisténcia caracteristica do
concreto aos vinte e oito dias tenha alcangado um valor inferior ao especificado pela
planilha de orcamento ou pelo caderno de encargos e em se tratando de resisténcia
um pouco abaixo do valor especificado, a fiscalizacdo poderad aceitar desde que
acompanhado por um desconto que sera efetuado na fatura correspondente, de
acordo com a aplica¢do da seguinte formula:
Onde:

D= 0,70(1 — R28/180)C

D = desconto em Reais, a ser aplicado sobre o preco unitario da calcada;

R28 = resultado dos ensaios de resisténcia dos corpos de prova correspondendo

a uma resisténcia média do concreto aos 28 dias sendo que, para o calculo da

média, todos os valores superiores a 180 serdo considerados iguais a 180

C = preco unitario da calgcada conforme contrato.
AA. A protecdo e a cura do concreto sdo de responsabilidade da firma
CONTRATADA. A protecdo da calcada concretada, devera ser feita por meio de cerca
proviséria que impega a passagem de pedestres, ciclistas ou veiculos sobre o passeio,
até que o concreto tenha atingido resisténcia suficiente para suportar carga. Além
disso, durante um minimo de sete dias, a superficie do concreto devera ser mantida
umedecida por meio de rega com dagua ou, eventualmente, prote¢do com areia
Umida ou produtos especiais para cura;
BB. As calcadas que por ventura, apresentarem defeitos superficiais de
acabamento, rachaduras ou bordos quebrados, dimensdes diferentes das exigidas
serdo rejeitadas pela Fiscalizagao.
CC. As rampas de acessibilidade previstas em projeto deverdao estar locadas no
minimo a trés metros dos pontos de curva e apresentardao desnivel entre o final da
rampa e o nivel da via, ndo superior a um centimetro e meio.
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DD. Nao serdo admitidas falhas, rachaduras, desniveis, pocas de dguas pluviais
(bacias ou saliéncias), e/ou quaisquer outros defeitos provenientes de ma execucdo,
compactacdo do terreno ou emprego inadequado de materiais.

EE.Fica implicita a garantia a obra pela contratada, nos termos do Cddigo Civil
Brasileiro, pelo prazo de cinco anos, em decorréncia de ma execucdo, levando-se em
conta utilizacdo normal por parte dos usuarios.

FF.Todos os cortes em superficies concretadas pré-existentes serdo perfeitamente
retos executados com disco cortante instalado em “maquitas”, e a remocdao dos
eXCcessos.

GG. A empresa contratada deverd fornecer e efetuar montagem das rampas de
acessibilidade pré-fabricadas em micro concreto armado, previstas no projeto basico
e executivo.

HH. A FISCALIZACAO definira quais as placas de calcadas deverdo ser substituidas.

A. Deverdo ser complementadas pelas Normas, PadrGes e Recomendacdes das
seguintes Associaces Técnicas, nas formas mais recentes:

AISC: American Institute of Steel Construction;

ASTM: American Society for Testing and Materiais;

AWS: American Welding Society;

SAE: Society of Automotive Engineers;

ANSI: American National Standard Institute;

SSPC: Steel Structures Painting Council Munsell Color Notation;

SIS: Sweriges Standardiserings Komission.

B. A estrutura de aco devera ser executada de acordo com as orientagGes contidas
no projeto estrutural.

C. As ferragens estruturais, serdo CA-50 e 60

5.2 CIMENTADOS

A. Piso tatil em placa cimenticia de alta resisténcia:
e Piso tatil direcional de concreto com as seguintes dimensdes:
l. Largura — 250 mm;
1. Distancia horizontal entre centros de relevo — 83 mm;
M. Distancia do centro da 12 placa de relevo a borda do piso — 42 mm;
V. Espessura da placa — 25 mm;
V. Altura do relevo — 5 mm;

VI. Largura da base do relevo — 30 mm;
VII. Largura do topo do relevo — 20 mm;
VIII. Cor cinza.

e Piso tatil de alerta de concreto com as seguintes dimensdes:
20
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l. Largura —250 mm;
. Distancia horizontal entre centros de relevo —=50 mm;
M. Distancia do centro da 19 placa de relevo a borda do piso — 27 mm;

V. Espessura da placa — 25 mm;

V. Altura do relevo — 5 mm;

VL. Largura da base do relevo — 24 mm;
VII. Largura do topo do relevo — 14 mm;
VIIIL. Cor cinza.

e Piso em concreto estampado, moldado “in loco”, 20 mpa, preparo mecanico, esp:6cm,
incluso acerto e compactacdo mecanica do terreno, montagem de guias e formas e
selante elastico a base de poliuretano, tipo creth randon- creth Stone ou equivalente
(localizado no PEC).

e Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 6 cm, incluso juntas de
dilatacdo em madeira.

e Pavimentacdo em blocos de concreto 16 faces, esp: 6 cm, Fck: 35 mpa, assentados com
colchdo de areia (localizado no estacionamento).

5.3 REVESTIMENTO DE PISOS DE GRAMA SINTETICA
e Fornecimento em instalagdo de parque infantil em grama sintética fibrilada, na cor
verde, e=12mm, com 100m? excluindo servicos de regularizacdo sub-leito, lastro de
brita e drenagem pluvial completa (incluindo materiais necessarios para aplicacdo).

5.4 REGULARIZAGAO DA BASE DO PARQUE INFANTIL

e Na drea reservada para o parque infantil deverd ser executada com uma camada de
brita compactada e=8cm, uma camada de brita 0 ou pedrisco compactado e= 12 cm
sobre terreno compactado 95%, conforme detalhe do projeto de arquitetura.

5.5 PAISAGISMO
5.5.1 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE RECREAGAO INFANTIL

e Sera fornecido e instalado parque infantil composto por escalada torcida, Fabricada
com tubos de aco carbono de no minimo 1” % x 1.50 mm; 1” x 1,50 mm. Utilizar
pintura a pd eletrostatica, solda mig, orificios para a fixagdo do equipamento
(chumbadores com flange de no minimo 240 mm x % e com parafusos de fixa¢do);
cortes a laser; oferecendo total seguranga aos usuarios, permitindo portanto, que o
aparelho possa ser instalado em areas fechadas e ao ar livre, resistentes a acdes
climaticas. (Referéncia: GINAST, TCM ESPORTES ou equivalente).
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e Serd fornecido e instalado Equipamento multifuncdo, composto por Escorregador
Tubular; Gira-Gira; Volante Aéreo; Escorregador Espiral Tubular e Pegada Aérea.
Fabricado com tubos de a¢o carbono de no minimo 3'1/2 x 3,75 mm; 2” % x 2 mm; 2” x
2mm; 1” x 1,50 mm; 1” % x 1.50 mm; chapas de no minimo 2' % x % mm. Utilizar pinos
macigos, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pd eletrostatica, solda
mig, orificios para a fixagdo do equipamento (chumbadores com flange de no minimo
240 mm x % e com parafusos de fixacdo); cortes a laser; tampdo de metal
arredondado, oferecendo total seguranca aos usudrios, permitindo portanto, que o
aparelho possa ser instalado em areas fechadas e ao ar livre resistentes a acoes
climaticas. (Referéncia: GINAST, TCM ESPORTES ou equivalente)

e Serd fornecido e instalado Carrossel (Gira-Gira) inclusivo confeccionado em tubo de
aco carbono, com chapa antiderrapante e com pintura de alta performance
automotiva com infraestrutura e toda seguranca necessdria para criangas especiais.
Altura 0,80 x 2,60 de diametro x 1,87 comprimento. (Referéncia: RABRINQUEDOS,
ANIMAMIX ou equivalente)

e Serd fornecido e instalado Gangorra em nivel -composto de cavaletes em tubo
industrial d = 2" - chapa 13 (2,25 mm), pranchas estruturadas com tubo industrial d =
11/4" - chapa 13 (2,25 mm) e tubos de d = 1" - chapa 13 (2,25 mm), haste de segurar
com tubo industrial d = 1" - chapa 13 (2,25 mm), assento em chapa industrial d = 3/4"
chapa 11 (3,00 mm) e pino de agco macico redondo d = 5/8".

e Serd fornecido e instalado balango com 2 lugares - 2,00 x 1,50 x 3,00 m, composto de
estrutura em tubo industrial d = 21/2" - chapa 13(2,25 mm), embuchamentos em tubo
industrial d = 3/4" - chapa 11 (3,00 mm), pino de ferro redondo maci¢co d = 5/8",

correntes de ago com elo de 5mm, assentos em chapa de aco dobrada n.18 (1,2 mm)
ou em madeira macica aparelhada e arredondada nas quinas e = 2,5 cm.

A. Pintura

e Todas as tintas a empregar observardao as especificagdes deste memorial sempre que
houver indicagdo expressa;

e Nenhuma alteragdo sera feita nas marcas e nas cores sem a aprovacao da Fiscalizacdo.

e Todas as superficies a pintar estardo secas. Serdo minuciosamente examinadas,
cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

e Serdo observadas as prescricdes dos fabricantes para o aparelhamento das superficies no
preparo e aplicacdo das tintas, sendo vedada a utilizacdo de qualquer substancia em
desacordo com aquelas especifica¢des.

e Serdo evitados escorrimentos e salpicos nas superficies ndo destinadas a pintura; os
salpicos que ndo puderem ser evitados serdo removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se removedor adequado.

e Toda a pintura sera executada em tantas demaos quantas forem necessdrias a um perfeito
acabamento. Cada demdo somente serd aplicada quando a precedente estiver
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completamente seca. Igual cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo
observar um intervalo minimo de 24 (vinte e quatro) horas apds cada demao de massa;

Toda vez que uma superficie for lixada serd cuidadosamente limpa com escova e pano
seco para remover o pod, antes da aplicacdo da demao seguinte.

Toda superficie pintada apresentard, quando concluida, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho.

Pintura com Tinta Anticorrosiva

Serdo pintados, com um minimo de 02 demaos de tinta anticorrosiva, apds o tratamento
das superficies conforme recomendacdo do fabricante da tinta e anteriormente a
instalagdo e pintura final, todos os elementos metalicos sujeitos a corrosao, destinados a
receberem pintura.

Pintura com tinta a base de Esmalte Sintético

Toda a estrutura do alambrado serd pintada com esmalte sintético semi-brilho verde
folha.

e Cercas/Alambrados

Alambrado de tela galvanizada

Serd executado alambrado metalico, conforme projeto;

Os montantes e travessas serdo em tubo industrial de 2” chapa 13 — SAC 300;
Os montantes serdo chumbados em blocos de concreto; 20x20x60 cm.

YV V V V

A tela sera de arame galvanizado fio 12 malhas losangular # 2” amarrada aos
montantes e travessas através de ferro arame galvanizado FIO 14.

A\

A estrutura do alambrado serd pintada conforme item “C”.

e Portdes

PORTAO PARA PEDESTRES EM TELA GALVANIZADA 3"x3" FIO 12

» Serdo instalados portdes para pedestres, em tela galvanizada (mesma do
alambrado), de uma folha, conforme detalhe em anexo.

» 0 portdo serd pintado conforme item “C”.

e Acessibilidade

O entorno do parque infantil devera observar o projeto de arquitetura e caderno de
especificagdes da praca onde o parque infantil serd instalado.
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5.5.2 MOBILIARIO URBANO

A. Serdo fornecidos e instalados:

Mesas e bancos serdo em concreto, com tabuleiro de xadrez em dimensdes de 0,40 x
0,40, pintura novacor ou similar, duas dem3os.

Banco em concreto 2,00x0,50x0,50 sem encosto, reto na parte superior.

Pergolado em macaranduba tratado com vigotas de 5x10 cm, caibros de 6x8 cm e
pilares de 20x20 cm, com pintura em verniz sintético brilhante em trés demaos.
A Construtora devera verificar detalhes no projeto de arquitetura, de tubos
chumbados no piso para receber estes equipamentos.
Todos os equipamentos deverdo ser entregues pintados, conforme especificagcées em
projeto e Normas vigentes.
Todas as superficies a pintar deverdo estar secas, serdo cuidadosamente limpas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.
Bicicletario com dimensdes de 1,00 x 0,75 x 0,75 em tubo de aco galvanizado com
costura, classe média, DN 2”7, E = *3,65 MM, peso *5,10 kg/m (NBR 5580) e
chumbagem em concreto de 30X30.
Deverdo ser instalados os seguintes Equipamentos Esportivos:

I. 02 (dois) abdominais individuais (prancha);

Il. 02 (dois) Barra paralela.

Fornecimento e instalacdo dos aparelhos, conforme especificacbes descritas nos
itens abaixo, para compor a academia de gindstica ao ar livre do PEC:

l. SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO

Fortalece os grupos musculares dos membros inferiores, superiores e aumenta a
capacidade cardiorespiratéria.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2” % x 2 mm; 2” x2mm; 1” % x 1,50
mm; 1” x 1.50 mm; 1” % x 1.50 mm; ferro chato de no minimo 2” % x %,; Utilizar pinos
macicos, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pd eletrostatica, batentes
de borracha, solda mig, orificios para a fixacdo do equipamento (chumbadores
parabout); cortes a laser; especificacdes musculares em cada aparelho em baixo relevo
em inox; tampao de metal arredondado; bancos estampados e arredondados sem
quina; oferecendo total seguranca aos usuarios, permitindo portanto, que o aparelho
possa ser instalado em dreas fechadas e ao ar livre, resistentes a ac6es climaticas e que
permitam a pratica de 3(trés) usudrios simultaneamente.
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.  SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO

Aumenta a mobilidade dos membros inferiores desenvolve coordenacdo motora.
Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 2” % x 2 mm; 2” x 2 mm; 1” % x
1.50 mm; chapa anti-derrapante de no minimo 3mm; utilizar pinos macicos, todos
rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pd eletrostatica, batentes de borracha,
solda mig, orificios para a fixagdo do equipamento (chumbadores parabout); cortes a
laser; tampdo de metal arredondado, especificacdes musculares em cada aparelho em
baixo relevo em inox, oferecendo total seguranga aos usudrios, permitindo portanto,
qgue o aparelho possa ser instalado em areas fechadas e ao ar livre, resistentes a acées
climaticas e que permitam a pratica de 3(trés) usuarios simultaneamente.

. ESQUI TRIPLO

Melhora a flexibilidade dos membros inferiores, quadril, membros superiores e a fungao
cardiorespitatoria.
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Fabricado com tubos de a¢o carbono de no minimo 2” % x 2 mm; 1” x 1.50 mm; 1” % x
1.50 mm; metaldo de no minimo 30x50x2mm, chapa anti-derrapante de no minimo
3mm; utilizamos pinos macicos, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pé
eletrostdtica, batentes de borracha, solda mig, orificios para a fixacdo do equipamento
(chumbadores parabout); cortes a laser; tampao de metal arredondado, especificagdes
musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, oferecendo total seguranca aos
usudrios, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em areas fechadas e
ao ar livre, resistentes a a¢Oes climaticas e que permitam a pratica de 3(trés) usuarios
simultaneamente."

F

V. MULTI-EXERCITADOR COM 6 (SEIS) FUNCOES DISTINTAS SENDO:

1°) Flexor de Pernas; 2°) Extensor de Pernas; 3°) Supino reto Sentado; 4°) Supino
inclinado Sentado; 5°) Rotacao Vertical Individual; 6°) Puxada Alta

Fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores.

Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 2” % x 2 mm; % x 1,50; 2” x 2 mm; 1”
% x 3 mm; 1” x 1,50 mm; 1” % x 1.50 mm; oblongo de no minimo 20 x 50 x 1.50 mm.
utilizar pinos macicos, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pé
eletrostdtica, batentes de borracha, solda mig, orificios para a fixagdo do equipamento
(chumbadores parabout); cortes a laser; tampao de metal arredondado, especificagdes
musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, carga maxima de peso 5kg por
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disco, oferecendo total seguranca aos usudrios, permitindo portanto, que o aparelho
possa ser instalado em dareas fechadas e ao ar livre, resistentes a a¢Ges climaticas e que
permitam a pratica de 4(quatro) usuarios simultaneamente.

V. ROTAGAO DIAGONAL DUPLA — APARELHO TRIPLO

Aumenta a mobilidade da articulagdo dos ombros e dos cotovelos.

Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 2” x 2 mm; 1” x 1,50 mm; 3” % x 2
mm, % x 1,50mm; rolamentos duplos, pintura a pd eletrostdtica, solda mig, orificios
para a fixagdo do equipamento (chumbadores com flange de no minimo 240 mm x % e
com parafusos de fixacdo); cortes a laser; parafusos allen de aco; bola de resina ;
especificacdes musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampao de metal
arredondado ; oferecendo total seguranca aos usudrios, permitindo portanto, que o
aparelho possa ser instalado em dreas fechadas e ao ar livre, resistentes a acoes
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climaticas e que permitam a pratica de 3(trés) usuarios simultaneamente.

VI.  ALONGADOR COM TRES ALTURAS

Estimula o sistema nervoso central através do alongamento e fortalecimento dos
grandes grupos musculares.
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Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2” x 2 mm; 1” x 1,50 mm; 3” % x 4
mm; 4” x 3 mm; % x 1,50 mm, Utilizar pinos macicos, pintura a pd eletrostdtica,
batentes de borracha, solda mig, orificios para a fixacdo do equipamento (chumbadores
com flange de no minimo 240 mm x % e com parafusos de fixagdo); cortes a laser;
especificagdes musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; oferecendo total
seguranca aos usudrios, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em
areas fechadas e ao ar livre, resistentes a a¢Ges climaticas e que permitam a pratica de
3(trés) usuarios simultaneamente.
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VII. PRESSAO DE PERNAS TRIPLO

Fortalece os musculos da coxa e quadril.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2” x 2 mm; 3” % x4 mm, 2"’ x 4 mm;
4” x 3mm; bancos estampados e arredondados com chapa de no minimo 2 mm sem
quinas. Utilizar pinos macigos, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pé
eletrostatica, batentes de borracha, solda mig, orificios para fixacdo do equipamento
(chumbadores com flange de no minimo 240 mm x % com parafusos de fixa¢do); cortes
a laser; especificagdes musculares em cada aparelhno em baixo relevo em inox;
oferecendo total seguranga aos usuarios, permitindo portanto, que o aparelho possa ser
instalado em dreas fechadas e ao ar livre, resistentes a agdes climdticas e que permitam
a pratica de 3 (trés) usuarios simultaneamente.
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VIII. PLACA ORIENTATIVA

Fabricada com tubo de aco carbono de no minimo 1.20,2” x 2mm, chapa 1.000 x 2.000 x
1.5 mm; 3” x 1,50 mm; pintura epdxi eletrostatica, solga mig, orificios para a fixacdo do
equipamento de no minimo 50 cm abaixo do concreto; adesivada s6 um lado da
extremidade contendo todos os aparelhos com especificacdes de musculatura envolvida
e a logomarca da empresa; a placa ndo contém quinas e sim moldura tubular.

IX. SURF DUPLO

Melhora a flexibilidade, a agilidade dos membros inferiores, quadris e regidao lombar.
Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2” x 2 mm; 1” % x 1.50 mm; 3” % x 4
mm, chapa anti-derrapante de no minimo 3 mm; Utilizar pinos macicos, todos
rolamentados (rolamentos duplos) , pintura a pd eletrostatica, batentes de borracha,
solda mig, orificios para a fixacdo do equipamento (chumbadores com flange 240 mm x
% e com parafusos de fixagdo); cortes a laser; tampdao de metal arredondado;
especificagdes musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; oferecendo total
segurancga aos usuarios, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em
areas fechadas e ao ar livre, resistentes a acGes climaticas e que permitam a pratica de
2(dois) usuarios simultaneamente.
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X. REMADA SENTADA

Fortalece a musculatura das costas e dos ombros.

Fabricado com tubos de a¢o carbono de no minimo 2”” x 2 mm; 1” % x 1,50 mm; 1" x
1,50 mm; rolamentos duplos , pintura a pd eletrostatica, batentes de borracha, solda
mig, orificios para fixacdo do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser;
especificagdes musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampao de metal
estampado e arredondado; bancos arredondados sem quina; carga (relativa: de no
minimo 10% da massa corporal do usudrio); oferecendo total seguranga aos usuarios,
permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em dareas fechadas e ao ar livre,
resistentes a agdes climaticas e que permita a pratica de 1 (um) usuario.
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5.5.3 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE QUADRA POLIESPORTIVA

A. Piso concreto da quadra

e Sobre aterraplenagem, colocar 5cm de brita 1 compactada

° Colocar tela soldada fio 4,2mm, malha 10x10cm, em toda dimensdo da quadra.

e Concreto de 20MPa, com brita zero, espessura de 8 (oito) centimetros, nivelada a laser,
laminada com maquina niveladora de superficie (tipo helicéptero ou bambolé), logo apés
cura, devendo estar pronta quando atingir um estado de semi-polimento, apropriado para
praticas desportivas.

e Até trés dias apds a concretagem, executar as juntas de dilatacdo com disco de corte de 2
a 4mm, em sulcos de 20 a 30mm de altura e malha de 2x3 metros.

e Pintar apds a cura total (vinte e oito dias) com tinta 100% acrilica ref. Suvinil, Coral, Rener
ou equivalente aplicado em duas demaos, sobre primer selador epéxi ref. Wegpoxi CVS301
ou fundo branco epdxi Suvinil ou Primer Selador Epoxi Duraflex ou equivalente.

B. Pintura

e Todas as tintas a empregar observardo as especificacdes deste memorial sempre que
houver indicacdo expressa;

e Nenhuma alteragdo sera feita nas marcas e nas cores sem a aprovacao da Fiscalizacdo.

e Todas as superficies a pintar estardo secas. Serdo minuciosamente examinadas,
cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

e Serdo observadas as prescricdes dos fabricantes para o aparelhamento das superficies no
preparo e aplicagdo das tintas, sendo vedada a utilizacdo de qualquer substancia em
desacordo com aquelas especifica¢des.

e Serdo evitados escorrimentos e salpicos nas superficies ndo destinadas a pintura; os
salpicos que ndo puderem ser evitados serdo removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se removedor adequado.

e Toda a pintura sera executada em tantas demaos quantas forem necessdrias a um perfeito
acabamento. Cada demdo somente serd aplicada quando a precedente estiver
completamente seca. Igual cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo
observar um intervalo minimo de 24 (vinte e quatro) horas apds cada demao de massa;

e Toda vez que uma superficie for lixada serd cuidadosamente limpa com escova e pano
seco para remover o pod, antes da aplicagdo da demao seguinte.

e Toda superficie pintada apresentara, quando concluida, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho.

C. Pintura com Tinta Anticorrosiva

e  Serdo pintados, com um minimo de 02 demaos de tinta anticorrosiva, apds o tratamento
das superficies conforme recomendacdo do fabricante da tinta e anteriormente a
instalacdo e pintura final, todos os elementos metalicos sujeitos a corrosao, destinados a
receberem pintura.

D. Pintura com tinta a base de Esmalte Sintético
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e Toda a estrutura do alambrado serd pintada com esmalte sintético semi-brilho verde
folha.

e As tabelas de Basquetebol, os postes de voleibol e traves de futebol serdo pintados com
esmalte sintético semi-brilho branco com detalhes, conforme projeto, em preto.

E. Pintura com tinta Acrilica

e Pintura em piso de Concreto de quadra de esporte com uso de tinta 100% acrilica ref.
Suvinil, Coral, Rener ou equivalente aplicado em duas demaos, sobre primer selador
epoxi ref. Wegpoxi CVS301 ou fundo branco epdxi Suvinil ou Primer Selador Epoxi
Duraflex ou equivalente, aplicado em uma demao inclusive limpeza com jato de agua e
lixamento da superficie de concreto a ser pintada.

e Preparo da superficie para aplicacdo, seguir especificacées do fabricante.

F. Aplicacoes e equipamentos

e Postes
l. Postes de Volei: Serdo fornecidos e instalados na quadra, pela CONTRATADA, dois
postes em tubos de aco de 3”, sendo que todos serdo equipados com roldanas de ferro
na extremidade superior e com carretilha reforcada para esticar a rede.

1. Sera fornecida uma rede de 1,00m de largura e 9,50m de comprimento, com malhas
de 10cm e uma bainha de 5cm de largura, conforme normas da Confederacdo
Brasileira de Voleibol, devendo ser entregues a Administracdo Regional por ocasido do
término da obra. As cavidades para colocagdo dos postes de sustentagdo das redes de
volei levardo tampa removivel em aco conforme detalhe. Os postes serdo protegidos
contra ferrugem e pintados posteriormente com 03 demdos de esmalte sintético
branca.

M. Baliza ou Trave de Gol: Serdao colocados na quadra, no centro da linha de fundo, dois
gols para handebol e futebol de saldo, com as medidas interiores de 2m de altura por
3m de comprimento. Tubo de aco @ 3” com tratamento antiferruginoso antes da
pintura final, com 03 dem3os de esmalte sintético, CORALIT ou equivalente, nas cores
pretas e brancas, conforme detalhe.

V. Os gols serdo munidos de redes (no mesmo material do alambrado) a serem fornecidas
pela empresa e colocada de maneira ndo muito esticada, que permita ser facilmente
verificavel a penetragdo da bola no seu interior.

V. Tabela de Basquete: Sera fornecido e instalado um par de tabelas de basquete
reforcada, conforme prancha DET 01/0lem chapa de a¢o Sac300 com requadros
metalicos, emassados e pintados com pelo menos 03 demaos de esmalte sintético, na

32



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Folha n°:

CASA CIVIL DA CORDENADORIA DO DISTRITO FEDERAL| processo nt

LA

ADMINISTRAGAO REGIONAL DA CEILANDIA- RA-IX
DIRETORIA DE OBRAS - DIOB/COLOM Rubrica

4 e

¥

Matricula

cor branca, tudo de acordo com as regras internacionais.

VI. As tabelas e cestas serdo conforme projeto, pintadas com tinta antiferruginosa e
posteriormente com 03 demados de esmalte sintético, CORALIT ou equivalente, na cor
branco e laranja, respectivamente. As redes serdo em cordas brancas de nylon com 40cm
de comprimento e serdo entregues a Administracao Regional, por ocasidao do término da
obra.

G. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

e Cercas/Alambrados

Il.  Alambrado de tela galvanizada

Serd executado alambrado metélico, conforme projeto;

Os montantes e travessas serdo em tubo industrial de 2” chapa 13 — SAC 300;
Os montantes serdo chumbados em blocos de concreto; 20x20x60 cm.

YV V V V

A tela serd de arame galvanizado fio 12 malhas losangular # 2” amarrada aos
montantes e travessas através de ferro arame galvanizado FIO 14.

A\

Serdo instalados reforcos e/ou “maos francesas” para dar maior rigidez ao conjunto,
nos alambrados do fundo com 4m altura e a cada 6m.

» A estrutura do alambrado sera pintada conforme item “D”.

e Portdes

Il. PORTAO PARA PEDESTRES EM TELA GALVANIZADA 3"x3" FIO 12

» Serdo instalados portdes para pedestres, em tela galvanizada (mesma do
alambrado), de uma folha, conforme detalhe em anexo.

» 0 portdo serd pintado conforme item “D”.

e Acessibilidade
II. O entorno da quadra poliesportiva devera observar o projeto de arquitetura e caderno
de especificacOes da praca onde a quadra sera instalada.
5.5.4 PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO

A. LIMPEZA DO TERRENO

e  Serj, inicialmente, realizada a limpeza da drea antes do plantio.
e As espécies competidoras e invasoras serdao combatidas de forma mecanica ou

manual.
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e Todo material de entulho deverd ser acondicionado e transportado para fora da
area de plantio.

B. ESCARIFICACAO

e Sera feita a uma profundidade minima de 0,20 metro, em qualquer nivel que se
encontre o solo, sendo obrigatério, em qualquer circunstancia o destorroamento
da area escarificada.

C. NIVELAMENTO

e Toda a terra vegetal necessdria ao nivelamento serd fornecida pela Empreiteira. O
nivelamento do gramado sera feito de maneira que o mesmo fique a uma altura
abaixo do nivel da calcada mais proxima ou dos meios fios de 5 centimetros.

D. CALAGEM

e A Empreiteira devera utilizar calcario dolomitico PRNT 95%, a razdo de 300 gramas
por metro quadrado.

E. ABERTURA DE COVAS

e As covas poderao ser abertas mecanicamente utilizando trator agricola acoplado a
furadeira com trado, ou, manualmente, com as seguintes dimensdes:
0,40x0,40x0,40m, no caso de plantio de arbustos; 0,60x0,6x0,60m ou
0,80x0,80x0,80m, para o plantio de arvores, de acordo com o tamanho da muda;
1,0x1,0x1,0m para o plantio de palmeiras; ou, ainda, segundo recomendacdo
especifica.

e O material resultante da escavacdo, caso ndo seja de boa qualidade, sera
descartado, sendo substituido por terra vegetal, previamente preparada com
adubo organico na propor¢do adequada ao crescimento e desenvolvimento para
cada espécie.

F. ADUBACAO

e As covas serdo abertas e o solo misturado com os adubos quimicos e organico; logo
apds, a mistura devera ser recolocada na cova.

e A seguir, apresentamos uma adubacao geral a ser utilizada quando ndao houver uma
recomendacdo especifica para cada espécie, tipo de solo ou tamanho da muda.
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Organico N-P-K Calcario Gesso agr. | Micron.
Tipo Vegetal (litros/cova) (g/cova) (g/cova) (g/cova) (g/cova)
ARVORES 10 500 500 500 50
ARBUSTOS 5 200 200 300 30
PALMEIRAS 20 500 800 800 50

e Nao utilizar produtos nado autorizados pelo Ministério da Agricultura.

e Adubo organico: dosagem para adubo de galinha. Caso utilizar outro tipo, seguir a
orientacdo do técnico da NOVACAP.

e Gesso agricola;

e Calcario dolomitico, PRNT 95%.

e Adubo quimico de formulacdo N-P-K 05-25-15.

e Micronutrientes: FTE ou similar.

e As misturas de formulacGes de adubos e calcdrio deverao ser feitas em presenca
da fiscalizacdo do DPJ/NOVACAP.

G. DAS MUDAS

e A escolha das espécies seguird o projeto arquitetdnico; no caso de recuperagdo
ambiental, principalmente com espécies nativas remanescentes encontradas no
local a ser plantado (espécies endémicas).

e As mudas devem ser bem formadas, com qualidade fitossanitdria aceitdvel, sem
sinais de praga e doengas e no tamanho recomendado.

e Nao serdo plantadas mudas com raizes nuas.
e As mudas utilizadas nos plantios devem ser provenientes de viveiros certificados.

H. PLANTIO

e O plantio sera feito, preferencialmente, em no minimo 15-20 dias da abertura e
adubacdo das covas;

e Nas operag¢Oes de plantio, a empresa deverd adotar os devidos cuidados para se
evitar danos sobre outros individuos arbdreos existentes na area;

e As mudas serdo removidas de seu recipiente no momento do plantio e a
embalagem coletada e descartada em local apropriado;
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e As mudas serdo plantadas no solo de modo a manter seu coleto na mesma altura
em que se encontrava dentro da embalagem;
e Ao redor da muda serd confeccionada uma coroa para retencao de dgua.
I. TUTORAMENTO

e Serdo utilizados tutores com espessura minima de 0,05m e altura entre 1,3m e
1,8m de acordo com o porte da planta.

e Os tutores devem ser enterrados ao lado das mudas apds o plantio, a uma
profundidade minima de 0,5m e presos a planta por amarrilhos em forma de cruz
ou oito.

e No plantio de palmeiras sera utilizado tutoramento triplo para cada dos individuos.

J. COROAMENTO

e O coroamento deve ser feito manualmente com um raio minimo de 0,60m do
centro da cova.

e Recomenda-se manter o coroamento das mudas até a entrega da obra, sendo que
no recebimento da obra as mudas devem apresentar-se coroadas.

K. CONTROLE FITOSSANITARIO

e Fica proibida a utilizagdo de produtos ndo autorizados pelo Ministério da
Agricultura;

e O controle de formigas cortadeiras sera iniciado na abertura das covas na drea e
durante o periodo de conservagao das mudas.

e As formulagdes dos produtos a serem empregados no controle as pragas e
doengas deverdo, obrigatoriamente, estar de acordo com o receitudrio
agronOmico.

L. IRRIGACAO
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e Alrrigacdo durante a implantacdo e o periodo de conservacdo das areas serd de
obrigacdo da empreiteira. Deve ser feita de acordo com as necessidades hidricas
das espécies plantadas. Para ervas, no periodo seco, esta irrigacdo deve ser diaria.

e Sempre que necessario, as plantas serdo irrigadas, observando tecnicamente as
condigdes climaticas e as peculiaridades de cada espécie.

e A irrigacdo devera ocorrer, preferencialmente, no inicio da manha ou final da
tarde;

e Arrigacdo durante a implantacdo e o periodo de conservacdo das mudas sera de
obrigacdao da empreiteira.

M. CONSERVAGAO

e A empreiteira ficard obrigada a conservar a area plantada, durante o periodo de 90
dias, contados a partir do término do plantio, ficando responsavel pelas seguintes
operagoes:

e Adubacdo em cobertura: no caso de gramados, a adubagcdo em cobertura sera
feita aos 45 (quarenta e cinco) dias apds o plantio, aplicando a lango 20 gramas do
adubo de formulacdo N-P-K, 20-00-20 por metro quadrado.

e Para canteiros ornamentais, recomenda-se uma cobertura aos 20 dias do plantio e
aos 45 dias do plantio, utilizando-se 20 gramas do adubo de formulagao N-P-K,
20-00-20 por metro quadrado.

e Para gramado: capeamento com terra vegetal peneirada, sendo a malha de
peneiramento fornecida pela Fiscalizagao.

e Erradicacdo de ervas daninhas. Nos canteiros de ervas ornamentais, devera ser
feita com o auxilio de sachos ou enxadas para que seja feita a limpeza e
escarificacdo do solo visando o seu arejamento e a melhor penetragdo da agua de
irrigacdo ou chuva. Deve ser feita sempre que necessaria.

e Poda de gramado de maneira a conserva-lo numa altura maxima de 0,05m.

e Para cada poda do gramado serdo feitos os servigcos correspondentes ao corte das
bordaduras, coroamento de arvores, etc.

e Controle fitossanitario.

e Durante o periodo de conservacdo, a empreiteira serd obrigada a promover o
replantio das areas que comprovadamente perecerem por falta de tratos culturais
adequados.

e A empreiteira deverd fornecer além da grama e das mudas de ervas ornamentais,
os adubos, calcadrio, defensivos agricolas e demais materiais necessarios ao
perfeito plantio dos gramados e canteiros ornamentais.
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e Ao Departamento de Parques e Jardins/NOVACAP é reservado o direito de indicar
os defensivos agricolas aconselhdveis ao controle de pragas, doencas e ervas
daninhas.

e A empreiteira devera encaminhar aos 60 e 90 dias apds o término de cada frente
de trabalho, relatdrio técnico emitido pelo Engenheiro Agronomo responsavel,
descrevendo o estado fitossanitario dos gramados recém formados, ocorréncia de
ervas daninhas, bem como as providéncias tomadas no sentido de solucionar estes
problemas.

e Durante a execucdo dos servicos, a empreiteira sera responsavel por todos e
qguaisquer danos causados a pedestres, veiculos, edificios, ou qualquer outro bem
publico ou particular.

e Cada frente de trabalho sé sera considerada concluida quando entregue
completamente limpa de restos de grama, terra vegetal, materiais impréprios, etc.

N. ADUBOS QUIMICOS
Serd empregada, no plantio, por metro quadrado a formulac¢do abaixo:
e Formulagdo granulada 5-25-15, 100 g/m2 ou equivalente que assegure um nivel de
50 kg de N, 250 kg de P205, 150 kg de K20 por hectare. Sera exigida a
incorporacdo ao solo de corretivos, adubo orgéanico e quimico.
e As misturas de formulag¢des de adubos e calcdrio deverao ser feitas em presenca
da fiscalizacdo.

O. ADUBOS ORGANICOS

e A empreiteira deverd eleger um dos adubos abaixo relacionados, devendo
previamente comunicar a Fiscaliza¢do, sendo a dosagem empregada a seguinte:

1. -Esterco de galinha......c.ocviieiecieeiieiieceiec et 300g/m2
2. - TOrta de MaAMONA...ueiiiiieeiee ettt ettt et e e erae e e s s ereeesssaaaees 300g/m?2
B, HUMUS .ot ettt e e e ettt eee s e e s e e e s aeeeereeeesrannan 300g/m2
4. - Outros: em dosagens equivalentes, a critério da Fiscalizagao.

P. ERVAS E GRAMAS

e Grama batatais (Paspalum notatum) em placas ligadas com dimensGes minimas de
0,20 x 0,20 x 0,20 m.
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PAVIMENTAGAO
5.5.5.1 GUIAS

Corddo de concreto pré-moldado, dimensdes 5x7x20x100 cm (face superior x face
inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa, 1:4 cimento, areia,
incluindo escavacao e reaterro (localizado no contorno dos canteiros);

Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes 12x15x30x100 cm (face superior x
face inferior x altura x comprimento), rejuntado com argamassa, 1:4, areia,
incluindo escavacdo e reaterro (localizado no contorno da praga, onde serdo
implantadas as novas vias).

6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

6.1 Limpeza da obra

A. Deverdo ser removidas da obra todos os materiais e equipamentos, assim como
as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios,
além de todo o entulho, deixando a obra completamente desimpedida de todos os
residuos de construcdo, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos.

B. A limpeza da obra deverd ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou
componentes do conjunto.

C. Devera ser dedicado particular cuidado na remog¢do de quaisquer detritos ou
salpicos de argamassa endurecida das superficies.

D. Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a CONTRATADA executara
todos os arremates que julgar necessarios e os que a fiscalizacdo determinar.

E. Sera feita remocdo total de entulhos, e reconstituicdo dos locais danificados e
onde foram instalados equipamentos e/ou barracos, necessarios a execuc¢do da obra.
F. A CONTRATADA devera manter a obra dentro da melhor técnica executiva,
procedendo a uma permanente limpeza de todas as instalagdes do canteiro e
fazendo constantes remogdes de entulhos e detritos que forem surgindo em todas as
dependéncias (interna e externa) do Posto ocupadas e/ou atingidas durante a
execucdo dos servicos de reforma.

G. Reconstituicdo das areas, desmonte e limpeza do canteiro de obras como
construido — as built

H. Todas as modificagbes que por ventura ocorrerem na rede existente e/ou nos
projetos complementares e executivos deverdo ser registrado e posteriormente
apresentado no as built, dos respectivos projetos, pela CONTRATADA.
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7.0 ENTREGA DA OBRA
7.1 Recebimento provisoério

A. A CONTRATADA, antes da comunica¢do do término da obra, devera efetuar uma
vistoria final acompanhada da Fiscalizacdao desta Administracdao Regional.
B. Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da Fiscalizacdo, das perfeitas
condicbes de funcionamento e seguranca de todas as instalagdes. Serdo verificadas,
ainda, todas as partes que constituem o acabamento final das obras, observando-se
todos os aspectos relativos ao projeto arquitetonico e detalhes executivos
elaborados.
C. Quando as obras contratadas ficarem inteiramente concluidas e de perfeito
acordo com o contrato, a CONTRATADA solicitara por escrito a Fiscalizagdo o
recebimento das mesmas.
D. O atendimento da solicitacdo feita no item anterior serd através da Fiscalizacdo da
RA IX, que devera lavrar um termo de Recebimento Provisdrio. Nos termos da
legislacdo ndo haverd quitacdo da ultima fatura enquanto houver exigéncias no
termo de recebimento provisério.
E. Para recebimento da obra a firma devera apresentar ainda:
=  Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando situagdo
regular no cumprimento dos encargos sociais (Paragrafo 22 do Art. 32 da Lei
8.666/93), compreendendo:
= Certiddo Negativa de Débito - CND - emitida pelo INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL - INSS, conforme Lei N2 8.212 de 1991;
= Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela CAIXA ECONOMICA
FEDERAL - CEF, conforme Art. 27 da Lei N2 8.036 de 11 de margo de 1990.

7.2 Recebimento definitivo

A. O termo de Recebimento Definitivo devera ser solicitado pela contratante e serd
lavrado em até 90 (noventa) dias apds o Recebimento Provisdrio, referido no item
anterior, e se tiverem sido atendidas todas as pendéncias apontadas pela
Fiscalizagao.

B. A CONTRATANTE somente recebera as obras:

C. Apds a conclusdo total dos servicos e a emissao dos certificados de vistoria dos
servigos publicos, passados pelos 6rgdos e concessionarias conforme o caso.

D. A vistoria final por representantes de ambas as partes contratantes, com laudo
sem reclamacgdes e também com toda a documentagdo da obra em ordem.
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8. ANEXOS
Fazem parte deste caderno os seguintes anexos:
e ANEXO | — RELATORIO FOTOGRAFICO
e ANEXO Il - PROJETOS E DETALHAMENTOS
e ANEXO Il — CD COM TODOS 0OS ARQUIVOS GRAVADOS EM FORMATO .PDF
e ANEXO IV — PLANILHA ORCAMENTARIA, PLANILHA ANALITICA E CRONOGRAMA
FISICO FINANCEIRO
e ANEXO V — BDI E ENCARGOS SOCIAIS

Ceilandia- DF, 19 de Outubro de 2017.
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DIRETORIA DE OBRAS — DIOB/COLOM Rubrica
FERNANDO DE OLIVEIRA ELIAS DA SILVA JUSTO
Coordenador da Coordenacgao de Diretor de Obras - RA IX
Licenciamento, Obras e Manutengdo - RA IX Mat. 1.676.243-6

Mat. 1.679.468-0

9. DE ACORDO

Aprovo o presente, nos termos do art. 72, §29, inciso |, Lei 8.666/93.

Ceilandia- DF, 19 de Outubro de 2017.

VILSON JOSE DE OLIVEIRA
Administrador Regional de Ceilandia - RA IX
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